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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST). 

OST.01.00 Wstęp. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań 
technicznych oraz organizacyjnych w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
elektrycznych obejmującym w szczególności:  
 wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych rodzajów robót,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej), 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów. 
Ponieważ projekt nie precyzuje, jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne 

roboty, Zamawiający (na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych) określa swoje 
wymagania w specyfikacji technicznej.  

Specyfikacja techniczna dzieli się na OST (ogólna specyfikacja techniczna) 
zawierającą warunki poprawnego wykonania robót i SST (szczegółowa specyfikacja 
techniczna) odniesioną do konkretnego projektu, precyzująca szczególne wymagania. 

Dane ogólne ewidencyjne. 
Inwestor: Muzeum Narodowe Ww Warszawie 
Branża: Elektryczna. 
Data opracowania:  marzec 2016 r. 

OST.01.01 Przedmiot i zakres. 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: Wykonanie inwentaryzacji starych 

rozdzielnic elektrycznych i wykonanie dokumentacji na potrzeby wymiany 

starych rozdzielnic. 

Zakres robót obejmuje: 
 dostawę i wymianę rozdzielnic 

 wykonanie instalacji elektrycznej w warsztacie i magazynie starożytności 

 

OST.01.02 Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Wykonanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych: 

 CPV 45317300-5  
Wykonanie rozdzielnic 
 CPV 45315000-8  
Ułożenie kabla nn: 

 CPV 45230000-8 
Badania i sprawdzenia pomontażowe: 

 CPV 45311000-0  
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OST.01.03 Określenia podstawowe w OST. 

Aprobata techniczna  
pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz upoważnione jednostki wydające określone zostały w drodze 
rozporządzenia właściwych ministrów. 

Atest   
świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 

Certyfikat   
znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub 
upoważnioną jednostkę notyfikowaną naukowo-badawczą, certyfikującą, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie 
Normy, aprobaty techniczne oraz, że sposób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Znak bezpieczeństwa  
prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

Deklaracja zgodności   
oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Budowa   
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego 
w określonym miejscu. 

Dokumentacja budowy   
komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych do prowadzenia 
budowy obejmujący: 
 pozwolenie na budowę, 
 dziennik budowy, 
 protokoły odbiorów, 

 operaty geodezyjne, 
 projekty wykonawcze. 

Dziennik budowy   
dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz okoliczności, które 
zachodzą w toku wykonywania prac. 

Grupy, klasy, kategorie robót   
należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone w rozporządzeniu 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L340 z dnia 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami. 

Rysunki  
część projektu, która wskazuje lokalizację urządzeń, osprzętu i instalacji elektrycznych. 

Projektant  
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu 
Zawodowego. 

Inspektor nadzoru budowlanego   
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 
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Kierownik budowy 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z kierowaniem procesem robót 
budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kontrola techniczna  
ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z polskimi Normami, 
przydatnością i przeznaczeniem. 

Kosztorys  
dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu 
o dokumentację projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, 
narzutu, kosztów pośrednich i zysku: ofertowy, ślepy i powykonawczy (sporządzony przez 
wykonawcę robót w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe zadania, uwzględniający 
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji). 

Nadzór autorski  
kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji robót 
polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji 
w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac.  

Nadzór inwestorski  
kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakości oraz kosztów realizowanej inwestycji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadającej odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie, wykonuje bieżącą kontrolę jakości 
i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających, 
w odbiorze instalacji i urządzeń technicznych, i ich budowie, jak również przy odbiorze 
końcowym gotowego zadania. 

Przedmiar robót  
zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych. 

Roboty zabezpieczające   
roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już zrealizowanych robót lub będących 
w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również roboty 
niezbędne dla zapobiegnięcia awarii, wpływowi warunków atmosferycznych lub wypadkowi. 

Roboty zanikające   
roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapów prac. 

Odbiór  
zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały wykonane zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę 
do przekazania instalacji do eksploatacji;  

Wady techniczne   
efekt niezachowania przez Wykonawcę reżimu technologicznego, prowadzący do 
ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wspólny Słownik Zamówień  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
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Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw 
członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.  

Dokumentacja powykonawcza  
dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
realizacji robót (budowy). 

Przyjęte skróty: 

 ST - specyfikacja techniczna 
 OST- ogólna specyfikacja techniczna 
 SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
 PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy 
 NI - nadzór inwestorski, NA - nadzór autorski 
 PN - Polska Norma 
 BN - branżowa norma 

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacja robót. 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w umowie, a także: 
 dokumentację projektową z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-

prawnymi, administracyjnymi i technicznymi, 
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),  
 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest to wymagane prawem), 
 upoważnienia potrzebne do prowadzenia budowy, 
 oraz zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 

Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy jest odpowiedzialny za 
ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak 
również mienia przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego 
odbioru robót. Przez okres trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą 
utrzymane w sposób zadowalający dla Zamawiającego, który w każdym czasie może 
wstrzymać realizację robót, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w obowiązki. 

OST.01.05 Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. Dane określone w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od których możliwe 
są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić NI, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
 dokumentacja projektowa, 
 przedmiary robót (nakłady rzeczowe). 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 
prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót elektrycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami NI i NA. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i 
wpłynie to na jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
poprawione na koszt Wykonawcy. 
 

OST.01.06 Organizacja robót. 

 Wykonawca współpracuje z NI w wykonaniu wszelkich czynności formalno-prawnych 
i organizacyjnych związanych z budową. 
Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych: 

 współdziałania z NI w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwym organom nadzoru budowlanego, 

 sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania placu (terenu) budowy z uzyskaniem 
akceptacji przez Zamawiającego, 

 sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod 
plac budowy, 

 sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do 
zaakceptowania, 

 uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu  
i obiektu oraz sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu, 

 uzgodnienia z Właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace 
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia 
na czas budowy poszczególnych terenów,  

 przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów oraz podpisania odpowiednich umów 
na korzystanie z pasa drogowego na czas budowy, 

 przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów do umowy na umieszczenie 
obiektów infrastruktury w pasie drogowym, 

 uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy, 
 uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich 

opomiarowania, 

 umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez zarządzającego realizacją umowy 
tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami w sprawie dziennika 
budowy, rozbiórki i montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

 wytyczenia geodezyjnego obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą, 
 utrzymania wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym 

robotami, a w razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny 
koszt, 

 przeprowadzenia (w porozumieniu z NI) cząstkowych odbiorów na terenach i obiektach, 
na których prowadzone są prace i uzyskanie potwierdzenia o odbiorze terenu po 
budowie bez roszczeń (związanych z budową) ze strony Zarządców tych terenów 
i obiektów w stosunku do Wykonawcy, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
 współdziałania z NI w przygotowaniu dokumentacji i zgłoszeniu zakończenia budowy 

organom nadzoru budowlanego oraz załatwieniu formalności z tym związanych, 

 przekazania Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu dokumentów 
związanych z budową i jej zakończeniem. 

We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie NI, 
a Zamawiający dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń. 



Wykonanie inwentaryzacji starych rozdzielnic elektrycznych i wykonanie dokumentacji na potrzeby 
wymiany starych rozdzielnic. 

Strona 8 z 21 

 

OST.01.07 Zabezpieczenie terenu budowy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca przedłoży 
projekt organizacji robót oraz projekt organizacji i zagospodarowanie terenu (placu) budowy 
do akceptacji.  
Opracowanie powinno zawierać: 
 wielkość i rodzaj w zakresie wymaganej powierzchni magazynowej zadaszonej, 

składowiska otwartego, powierzchni administracji biurowej, części socjalnej – 
w przypadkach, gdy będą one niezbędne do realizacji zamówienia, 

 sposób dostarczania materiałów, elementów i urządzeń, 
 projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
 potrzeby w zakresie zapotrzebowania budowy w wodę i energię elektryczna, 
 ograniczenia lub potrzeby odnośnie korzystania z dróg publicznych, 
 sposób oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
 rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego, 
 warunki gromadzenia i wywozu odpadów z miejsca budowy, 
 zabezpieczenie środowiska naturalnego. 
 granice placu budowy, linie  ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajęcia dróg 

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.), 
 usytuowanie obiektów tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, 

technicznego, magazynowego w tym składowiska ) – w przypadkach gdy będą one 
niezbędne do realizacji zamówienia, 

 wskazanie drogi dojazdu, 
 punkty przyłączenia mediów oraz ewentualnego odbioru ścieków, 
 rozmieszczenie na planie sprzętu gaśniczego, zasobów wodnych itp. 
 
Projekt organizacji budowy obejmować powinien: 
 szczegółowe zestawienie ilości robót i ich charakterystykę, 
 metody i systemy wykonania robót i zestawienie środków jak: maszyny, urządzenia, stan 

zatrudnienia, 

 harmonogramy robót, pracy maszyn, 
 plan zatrudnienia, 
 instrukcje montażu, bhp, itd., 
 rysunki robocze rusztowań, deskowań itp. nie obejmujące zakresem dokumentacji. 
Ponadto Wykonawca zapewni:  

 dostosowanie mediów przez ich dysponentów (woda, energia elektryczna) niezbędnych 
do wykonania robót, 

 utrzymanie w czystości ulic i dróg dojazdowych i publicznych, które będą służyły do 
obsługi placu budowy, 

 zabezpieczenie terenu budowy oraz obiektów budowlanych, urządzeń technicznych 
i elementów z zakresu ochrony środowiska, 

 rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic ostrzegawczych 
o zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót, 

 umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 
oraz rozporządzeń wykonawczych, 
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OST.01.08 Ochrona środowiska. 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. 
Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i prywatnej zapewniając 
unikanie uciążliwości, skażenia środowiska, hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem 
prowadzenia robót i sposobu działania. 

Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary 
z tego tytułu. 

Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany  
w środowisku naturalnym w ilościach przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu mogą 
zostać dopuszczone i użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń właściwych 
władz i urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczeń przed wszelkiego typu zanieczyszczeniami 

i możliwością powstania pożaru. 
 

OST.01.09 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej  
i prywatnej przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli  
w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych 
działań z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności, Wykonawca 
na swój koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego, przy czym stan 
własności po odtworzeniu nie powinien być gorsz niż przed powstaniem szkody. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej 
podziemnej i urządzeń nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia 
informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych 
władz będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie 
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących 
urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca 
poinformuje Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 
natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie 
współpracował przy naprawie zaistniałej awarii. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu. 

OST.01.10 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona 
przeciwpożarowa na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy 
dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz wykonania 
z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Plan ten będzie zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie zagrażają 
ich zdrowiu i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne i zabezpieczające oraz sprzęt, 
właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia zatrudnionych osób przy realizacji 
robót. Wyżej wymienione wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy 
nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

Materiały, których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np.: 
materiały pylące lub emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone pod 
warunkiem spełnienia wymagań technicznych ich wbudowania. Wykonawca ma szczególny 
obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie 
dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego.  
Dotyczy to w szczególności: 

 utrzymania kompletnego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu budowy, 
w pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach budowlanych w stanie 
gotowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu 
materiałów i innych obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, który 
wywołany został przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji 
robót, bądź przez osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do 
materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. 

OST.01.11 Stosowanie się do przepisów prawnych i norm. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne, itp., które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawcza będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym zakresie. Wszelkie straty, koszty, 
obciążenia, itp.; związane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez NI. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

OST.02.00 Wymagania odnośnie materiałów budowlanych. 

OST.02.01 Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych. 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać 
wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe urzędy 
i instytucje do zastosowania w budownictwie. 
Dotyczy to wyrobów, dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 
 certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazującego na zapewnienie zgodności 

wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
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technicznych oraz właściwych dokumentów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r., 

 certyfikat zgodności z P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony 
p.pożarowej wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22.04.1998r., które mogą być 
wprowadzone do stosowania na podstawie certyfikatu zgodności lub wyrobów, dla 
których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, w którym dokonano oceny 
zgodności Dz.U. nr 55 poz. 362 z 1998r., 

 certyfikat lub deklaracja zgodności z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów 
określanych w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 31.07.1998r. nie określanych powyżej w 
sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. 
nr 113 poz. 728 z 1998r. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych. Wykonawca robót, przed 
zastosowaniem danego wyrobu i materiału przedłoży informację Nadzorowi Inwestorskiemu 
o źródle pozyskania materiału, miejscu jego produkcji bądź zakupu, a także wynikach badań 
laboratoryjnych, atestach, itp. Dotyczy to w szczególności materiałów wbudowywanych i 
urządzeń instalowanych. 

OST.02.02 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych. 

Nadzór Inwestorski udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź 
urządzenia pochodzącego od danego wytwórcy nie będzie akceptował wszystkich kolejnych 
dostaw z tego źródła bez dostarczenia atestów bądź prób i badań przez Wykonawcę dla 
każdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. Wykonawca jest zobowiązany 
udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają nadal 
wymagania techniczne określone w ST. 

Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę 
przydatności materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie 
wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowę i udokumentowania materiałów 
lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca. 

Jeżeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego  
w trakcie realizacji robót Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar 
zastosowania wariantowego materiału w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej  
2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego, wariantowego rozwiązania wymagać 
będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 
wydłużony stosownie  do okoliczności.      

Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom 
i nie akceptowane przez NI należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń do czasu, gdy będą użyte do 
wbudowania należy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem 
i utratą właściwości i jakości jak również zapewni dostęp dla dokonania kontroli przez NI. 
Składowanie będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI. 

OST.03.00 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska 
naturalnego. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak 
pod względem ilości jak i jego jakości a jego wydajność powinna zagwarantować 
wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem prac. 
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Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być 
utrzymany w stanie technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, 
bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie 
jego użytkowania. 

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca 
przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 
użytkowania, jeżeli tego wymagają stosowne przepisy. Sprzęt i maszyny nie spełniające 
warunków umowy i nie gwarantujące zachowania przepisów w tym zakresie zostanie 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót przez NI. 

OST.04.00 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami NI. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykorzystania takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 
oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych wyrobów i materiałów. 
Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym,  
a w szczególności o dopuszczalnym obciążeniu na osie. Wykonawca na własny koszt będzie 
usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się jego pojazdów po 
drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy lub wpływające 
niekorzystnie na jakość robót będą nie dopuszczone przez NI. 

Przy wykonywaniu robot w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, należy prace 
ziemne wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu wykopów lokalizujących. 
 

OST.05.00 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót. 

OST.05.01 Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy, 
zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem jakości. Wykonawca wykona 
zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
Polskich Norm, BN, jak i posiadających świadectwa jakości i świadectwa ITB. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie 
i stosowanie wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych w projekcie, 
bądź nakazanych przez NI. W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń 
i odniesień Wykonawca postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w porozumieniu NI. Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, 
wytyczenia i przyjętego wymiarowania korygowane będą wg wymagań NI na koszt 
Wykonawcy. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania 
określonego zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji 
innemu Wykonawcy, obciążając kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykonawcę, 
zgodnie z zawartą umową. 

Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i ST powinien 
niezwłocznie powiadomić NI, nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu kontynuacji 
realizacji robót. 
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OST.05.02 Zakres wykonywanych robót. 

Zakres wykonania instalacji elektrycznych na potrzeby zasilania urządzeń związanych 
z budową wieży obserwacji w m. Krynki określony jest w dokumentacji projektowej, 
normach i uzgodnieniach.  

Ogólnie zakres prac obejmuje: 

 ułożenie kabla elektroenergetycznego od ZK w ogrodzeniu do kontenera, 
 wykonanie nowych rozdzielnic w pomieszczeniach kontenera, 
 ułożenie kabli i przewodów elektrycznych zaprojektowanych WLZ-ów i obwodów, 
 montaż osprzętu w kontenerze, 
 montaż opraw oświetlenia przeszkodowego lotniczego i pomostów wraz z osprzętem na 

wieży, 
 dostawę i montaż jednofazowego UPS-a. 

OST.05.03 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje. 

Kierownik budowy/robót musi posiadać właściwe uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robót, 
w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń. Ponadto kierownik budowy musi być członkiem 
właściwej izby samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownicy robót 
branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej 
specjalności, jak również członkostwem we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad 
prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi. 

OST.05.04 Decyzje i zalecenia NI i Projektanta. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanci są upoważnieni do kontroli 
budowy i wykonywanych prac w każdym czasie, jak również kontroli wszystkich 
dostarczonych bądź produkowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów budowlanych. 
Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów i elementów robót 
oparte będą na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
 Polecenia NI powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  

OST.06.00 Kontrola jakości robót (badania i pomiary). 

OST.06.01 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli pracowników, sprzęt, zaopatrzenie, pobieranie 
próbek. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do 
akceptacji NI sposóbu wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   
Informacje takie powinny zawierać: 
 część ogólną zawierającą: 

- organizację, terminy i sposób wykonania robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót, 
- wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem, 
- procedury kontrolne i procedury wykonywania pomiarów i badań, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli, 
- zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom ogólnym i wymaganiom NI. 
 część szczegółową zawierają: 

- wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, 
ilość oraz parametry techniczne, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań, 
- sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowania 

chroniącego przed utratą ich właściwości, 
- zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom. 

OST.06.02 Kontrola jakości robót – badania i pomiary. 

Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które 
pozwoli na osiągnięcie założonej jakości. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
dopełnienie obowiązku kontroli jakości materiałów oraz robót i sposobu ich wykonania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary  
z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. Wymagania, co do zakresu i częstotliwości 
badań określone zostaje w normach branżowych i zaleceniach. Przy braku takiego 
określenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposób spełnienia w/w wymagań.   

Wykonawca powiadomi również NI o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty o ważności 
legalizacji i świadectw dozorowych wszystkich urządzeń. 

Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane 
zostaną losowo. NI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. NI 
będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, 
w celu kontroli tych materiałów przed ich wbudowaniem. 

Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. 
Dodatkowe badania materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości przeprowadza 
Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie 
wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości materiałów, w przeciwnym razie 
koszty pokrywa Zamawiający. 

Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując  
o miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży 
NI ich wyniki do akceptacji. 

OST.06.03 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane na budowie będą podlegały 
zaakceptowaniu przez NI. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to 
Wykonawca przestawi ważne świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
w całym okresie trwania robót. 
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Wykonawca będzie przekazywał NI kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w uzgodnionym terminie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
NI na formularzach przez niego zaaprobowanych.  
 

OST.07.00 Dokumenty budowy. 

OST.07.01 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym 

przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak 
i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy 
wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp robót, stan techniczny, 
bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem prowadzoną 
budową. Każdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję 
oraz podpis osoby dokumentującej. Zapisy powinny być czytelne i prowadzone 
chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemożliwić wprowadzanie późniejszych 
uzupełnień i dopisków. Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny 
być numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawcę oraz NI. 

W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 

 data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
 data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora; 
 zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie i przygotowanie spoczywa na 

Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz harmonogramu 
robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac; 
 przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, 

przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opóźnienia; 

 uwagi i wydane polecenia NI; 
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 
 daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów końcowych; 
 wyjaśnienia i sugestie Wykonawcy robót (kierownika budowy); 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogące mieć wpływ na przebieg realizacji 

prac, ich ograniczenia lub spełnienie szczególnych wymagań; 

 dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
 dane dotyczące materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, wyniki z podaniem 

kto przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 
 dane dotyczące prac geodezyjnych na poszczególnych etapach robót  

w szczególności dotyczące wytyczenia robót i obiektów w terenie. 
Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające Wykonawcy, 

będą przestawiane NI do zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy 
obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do Dziennika budowy zostają 
podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich przyjęcie z zajęciem stanowiska. 

 

OST.07.02 Dokumenty laboratoryjne. 

Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty 
materiałów, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane 
w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne są załącznikami do procedury odbioru 
robót i powinny być udostępnione na każde życzenie NI. 
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OST.07.03 Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zaliczają się również: 

 prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik do 
decyzji; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 
 umowy cywilno-prawne; 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
 protokoły z narad dot. budowy; 
 korespondencja budowy. 
 
OST.07.04 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu  
i w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. Dokumenty 
budowy będą na każde życzenie NI udostępniane NI lub Zamawiającemu. Dokumenty 
budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony odnośnymi 
przepisami. 

 

OST.08.00 Zasady określenia ilości robót. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo, wzdłuż linii osiowej w metrach i kilometrach. Objętości będą mierzone w [m3],  

a powierzchnie w [m2]. Ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyrażone w tonach 
lub kilogramach, a ilości policzalne w sztukach. Elementy stanowiące odrębną całość 
mierzone będą w kompletach. 

OST.09.00 Odbiór robót. 

OST.09.01 Rodzaje odbiorów. 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 
 odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających  

w dalszych fazach realizacji, 

 odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być 
przedmiotem odbioru, 

 odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy, 
 odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  
 
OST.09.02 Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających. 

Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających stanowi finalną ocenę ilości i jakości 
robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą widoczne. Ilość i jakość robót ulegających 
zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, badań, 
przeprowadzonych pomiarów i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

Odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek 
i korekt oraz nie zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót. Odbiory częściowe 
będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a zgłoszenie gotowości części 
robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie wpisem do Dziennika budowy oraz 
przez powiadomienie NI, Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy. 
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OST.09.03 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót  
z odniesieniem do zakresu (ilości i wartości) zawartego kontraktu. 

Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru 
końcowego najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt ten 
zostanie stwierdzony przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem 
równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy 
Zamawiający. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a także zgodności wykonania robót ze ST 
oraz dokumentacją projektową. 

Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

OST.09.04 Odbiór ostateczny i pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu 
stwierdzonych uchybień i wad przy odbiorze końcowym. Zamawiający wyznaczy odbiór 
ostateczny robót i wpisze go na protokolarne stwierdzenia usterek i wad po upływie okresu 
rękojmi. Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze 
końcowym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancji, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej. 
Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny robót w terminie jednego miesiąca przed 
upływem okresu gwarancyjnego. 

OST.09.05 Dokumenty odbioru końcowego. 

Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego 
będzie protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów:  
 dziennika budowy, 
 kosztorysu końcowego i dokumentów ustalających kalkulację końcową, 
 dokumentacji projektowej podstawowej i powykonawczej, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi podczas realizacji, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych podstawowych wg umowy i uzupełniających 
zamiennych z okresu realizacji, 

 certyfikatów na znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z PN lub aprobat 
technicznych, itp., 

 protokołów robót zanikających, 
 protokołów badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia podziemnego, 
 instrukcji obsługi i przepisów dotyczących urządzeń i instalacji zamontowanych  

w obiekcie w ramach realizacji, 

 rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek, 
 oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
 innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.  
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 Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach 
robót zgłoszonych do odbioru końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

OST.10.00 Rozliczenie robót, podstawy płatności. 

Zasady rozliczenia robót oraz płatności będą określone w zawartej w umowie na realizacje 
niniejszego zadania.  

OST.11.00 Przepisy związane. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy oraz 
wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami i Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 
04.130.1389; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 
z dnia 16 września 2004r.; 

 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. Dz.U. nr 55 poz. 250  
z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dz.U. nr 166 poz. 1360  
z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r. Dz.U. nr 15 
poz. 179; 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271; 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177  
z późniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. nr 162 
poz. 1568  z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 
nr 121 poz.1197; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Dz.U. 
nr 121 poz. 1138; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r. Dz.U. 06.80.563; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r. Dz.U. 03.120.1126; 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. z dnia 
11 lipca 2003 r., Dz.U. 03.121.1139; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami Dz.U. nr 169 poz. 1650; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz. 953 ze zmianami 
Dz.U. 04.198.2042; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu robót budowlanych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych Dz.U. nr 13 poz. 93; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w prawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998 r. z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. 
w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania 
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych Dz.U. z dnia  20 sierpnia 1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 z późn. zmianami; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 
deklaracji zgodności Dz.U. nr 5 poz. 53. 

 Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty ”harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
dołączenia izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.  

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
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 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

 PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagrożenie życia. 

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod l P). 
 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

 N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania. 
 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
 
 

 


