Infrastruktura | Srodowisko

Unia Europejska
Fundusze Muzeum Narodowe EuropejgkipFuidusz
Europejskie w Warszawie Rozwoju Regionalnego

Ogloszenie nr 502422-N-2018 z dnia 2018-01-09 .

Muzeum Narodowe w Warszawie: Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi
przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwoj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwoj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyezy: ZamoOwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylgcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalno$é, lub dzialalno$é ich wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore
bedg realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracje¢ osob bedgcych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0séb nalezacych do jednej lub
wiegcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b
zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Post¢gpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postgpowanie
oraz podac¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdtfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw
kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo
zamoéwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny
27599000000, ul. Al Jerozolimskie 3, 00495 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska,
tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.mnw.art.pl

Adres profilu nabywey:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzgdzen lub
formatow plikéw, ktore nie sg ogolnie dostepne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okreslic):

panstwowa instytucja kultury

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bedzie udzielane przez
kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamoéwienie zostanie udzielone w imieniu 1 na
rzecz pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskaé pod adresem (URL)

Nie

www.bip.mnw.art.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia

Nie

www.bip.mnw.art.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna

uzyskaé pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie

"

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie
wspatfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobow
kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Nie

adres

Dopuszezone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposob:

Tak

Inny sposéb:

Oferte nalezy ztozy¢ osobiscie, pocztg lub przez postanca / kuriera w siedzibie Zamawiajacego.
Adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa pok. 260 (Dziat
Zamowien Publicznych)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie s3 ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac¢ pod
adresem: (URL)

SEKCIA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Ushuga nadzoru inwestorskiego nad
pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stale;
ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobow kultury o$ priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020

Numer referencyjny: 2/2018

Przed wszcezeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog

techniczny
Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Uslugi

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

ZamoOwienie podzielone jest na czescei:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowanin mozna skladaé w
odniesieniu do:

wszystkich czesei

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdtfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow
kultury VI o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ljcznie nast¢pujacych czesei lub grup
czescei:

Maksymalna liczba cze$ci zaméwienia, na ktore moze zostac udzielone zaméwienie
jednemu wykonawey:

11.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: - Przedmiot zamoéwienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy
Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwoéj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020.
Projekt pn. ,,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w
Warszawie” (zwany dalej ,,Projektem™) ma na celu stworzenie i udostgpnienie szerokiej
publicznodci z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytkow sztuki starozytnej. W
ramach Projektu przeprowadzone zostang prace budowlane i aranzacyjne przestrzeni
ekspozycyjnych (9 sal o tgcznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Gléwnym MNW
przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Prace budowlane obejma roboty
przygotowawcze, demontaze i wyburzenia starych aranzacji ekspozycyjnych, roboty
montazowe i konstrukcyjne, montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaz instalacji
elektrycznych, wykonczenia i urzadzenie wngtrz ekspozycyjnych oraz aranzacja sal
wystawienniczych — montaz systemow ekspozycyjnych (gablot, postumentéw). Ekspozycji
bedzie towarzyszylo 5 stanowisk multimedialnych, ktore w ciekawy 1 innowacyjny sposob
ukaza sekrety sztuki starozytnych cywilizacji. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020 w ramach Dzialania 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwdj zasobow kultury. - Ustugi Wykonawcy beda
polegaé¢ w szczegdlnosci na (dotyczy kazdej z czesci zamdwienia): 1. na wezwanie
Zamawiajgcego nie czgséciej niz dwa razy w tygodniu udziatu w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
warunkami pozwolenia na budowe. 2. oceny wynikéw szezegdtowych badan materiatow i
rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i
innymi obowigzujagcymi wlasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z nadzorem autorskim na
wniosek Zamawiajacego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez kierownika budowy - z
zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg spowodowaé niedopuszczalnej
zmiany zalozen projektu unijnego, w ramach ktérego roboty budowlane sg realizowane, 4.
czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowg, 5.
udzial w odbiorze koncowym robdt oraz odbiorach czgsciowych. 6. sprawdzenie i pisemne

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw
kultury VIIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobdw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, ktéra wykonawca robot bedzie
zobowigzany opracowaé dla zamawiajacego po zakonczeniu robot, 7. udzial w czynno$ciach
majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno$ci uzytkowych calego
przedsiewzigcia budowlanego, 8. przejecie od Zamawiajgcego kompletnej dokumentaciji
technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie umozliwiajgcym prawidlowe sprawowanie
nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt,
9. podczas trwania rob6t budowlanych — obecnoéé na budowie co najmniej trzy (3) razy w
tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego,
10. przekazania Wykonawcy robdt terenu budowy pisemnym protokotem, w ktérym réwniez
spisane bedg liczniki wody i energii elektrycznej w celu pdzniejszego rozliczenia wykonawcy
robét z tytulu zuzycia tych mediow. 11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w
zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robét
budowlanych, réwniez w aspekcie wymogéw harmonogramu realizacji Projektu POIS. 13.
wykonywanie czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposob gwarantujgcy zachowanie
termindéw okreslonych w umowie z Wykonawcg robot, w tym czuwania nad realizacjg
harmonogramu wykonywania robét oraz weryfikowanie zmian zgtoszonych przez wykonawce
w harmonogramie robot przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajgcego. 14.
kontrola terminowogci wykonywania robdt, ich ilosci, jako$ci i wartosei oraz prawidlowosci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowg zawartg miedzy inwestorem a Wykonaweg
robot, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodgcego - zobowigzanego w
szczegolnosci do: 1) biezgcych codziennych kontaktow z zamawiajagcym / inwestorem w
godzinach 8:00-16:00. 2) biezacego koordynowania prac inspektoréw branzowych w
przypadku, gdy funkcje te bedg pelnic rézne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajgcych si¢ w trakcie
wykonywania robot, a ktore wymagajg podjecia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w
naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robot, 5)
biezacej kontroli wpiséw w Dziennik Budowy a szczegdlnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu o tresci,
ktora moze powodowaé uszczerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstepstw i
zmian technologii robot, materialow i urzgdzen, zglaszanych przez wykonawceg robét, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowa lub podwyzszeniem kosztow realizacji robot, 17. sprawdzanie
i odbior robét budowlanych, w tym min. robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowosci do czesciowego i koncowego odbioru robot przez ich wykonawceg, udziat we
wszystkich czynno$ciach zwigzanych z odbiorem robot oraz zorganizowanie i dokonywania ‘
odbioréw w terminach okreslonych w umowie z wykonawcg, a takze umozliwienia

przedstawicielom Zamawiajgcego udzialu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilosci

wykonanych roboét, jezeli zostaly wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli

wystapily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych

wad, 21. wyznaczanie terminéw prob, rozruchow i innych istotnych czynnosci na budowie oraz
uczestnictwo i nadzor nad tymi czynnosciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych

maszyn i urzadzen, 22. wystawiania Wykonawcy robot budowlanych swiadectwa

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow
kultury VIl os priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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stwierdzajacego wynik prdb, 23. biezgce czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkéw
wykonawcy robot 1 uprawnien zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z
wykonawcg robot, 24. state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora /
zamawiajgcego w zwigzku z pelniong ustugg nadzoru, w tym sporzagdzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajgcego, 25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robot budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i
skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koncowego robot, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robot wraz z §wiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty koficowego odbioru robdt, ktore sg wymagane w mysl zasad i wytycznych
instytucji zarzadzajgcej programem wsparcia ze §rodkéw unijnych, oraz w mys$l zapisow
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane roboty budowlane. 2)
wykonawca nadzoru dzialajac na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest
przesirzegac i nadzorowaé obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindéw dotyczacych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1), 27.
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidlowosei dokumentéw przedkladanych przez
Wykonawce w celu uruchomienia platnosei okreslonych w umowie z Wykonawceg, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytulu wykonanych robét, 28. jezeli zazgda tego Instytucja
Posredniczaca POTS — Wykonawca obowigzek okreslony powyzej musi spetni¢ zgodnie z
nowym systemem rozliczen kontraktow - ,,Zaleceniami do sporzadzania dokumentacji
rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIS . 29. Jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ - sprawdzanie kosztoryséw na roboty podstawowe i dodatkowe
nieprzewidziane wezeséniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidlowosci ich
fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzgdzal w czasie realizacji rob6t takie kosztorysy,
30. wykonanie we wspolpracy z zamawiajgcym czynnosci wynikajgcych z udzielonej przez
wykonawce gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach
powolanych przez inwestora do oceny jakosci robét w okresie gwarancji i rekojmi ktorej
udzielit wykonawca robdt, 2) zawiadomienie wykonawcy robét budowlanych o stwierdzonych
wadach w okresie gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad
i usterek w tym okresie wraz ze sporzgdzeniem wlasciwego w danej sprawie protokotu, 4)
sporzadzenie wnioskéw o zaplate kar umownych za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji i r¢kojmi. 31. wykonywanie innych czynnoéci na zadanie Zamawiajgcego na
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystapi koniecznosé
podejmowania innych czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okreslonym na warunkach
niniejszej umowy, 32. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
szczegOlowo znac zapisy umowy z wykonawcg robot nadzorowanych oraz umowy o
dofinansowanie Projektu POIiS wraz z zalgcznikami a Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
nadzoru o kazdej zmianie dotyczacej warunkow realizacji Projektu, ktéra moze mie¢ znaczenie
w zakresie wykonywanych ustug nadzoru.

IL.5) Gléwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita warto§é zamoéwienia (Jezeli zamawiajqgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia).

4
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Wartosé bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa calkowita
maksymalna wartosé w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6éw na jakich zostang udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: 15 /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IIL.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepisow

Okreglenie warunkow: Zamawiajgcy nie wprowadza szezegélnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie wprowadza szczegdlnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: Za spelnienie wskazanego warunku Zamawiajgcy uzna wykazanie sie
przez Wykonawcg dysponowaniem co najmniej: | osobg posiadajacg uprawnienia do penienia
funkcji inspektora nadzoru: - w zadaniu 1 - w specjalnosci ogolnobudowlanej; - w zadaniu 2 -
w specjalnosci elekirycznej bez ograniczen; - w zadaniu 3 — w specjalnosci sanitarnej bez
ograniczef. Kazda z ww. 0s6b musi posiada¢ doswiadczenie w robotach budowlanych w
obiektach zabytkowych, zgodnie z art. 37¢ ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 1., poz. 1446 ze zm.) — dotyczy zadan 1-3. Uprawnienia, o
ktérych mowa w pkt 8.2.c) siwz powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub wazne
odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie weze$niej obowigzujgcych przepisow,
upowazniajgce do wykonywania ushig objetych niniejszym zaméwieniem. W przypadku
Wykonawcow zagranicznych, dopuszeza sig réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych
panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspélifinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw
kultury VII o priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Zamawiajacy wymaga od wykonawcodw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk 0soéb wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych oséb:
Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiajgcy bedzie ocenial warunek w formule spelnia - nie spelnia
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcey na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastegpujgce fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) o$wiadczenie wykonawcey o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumenty potwierdzajgce dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie splat tych
naleznodci; 2) o§wiadczenie wykonawcey o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAELU W POSTEPOWANIU:
- wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegolnosei odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

4

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
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uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

II1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

T11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

1. Wypelniony i podpisany formularz ,, Formularz ofertowy” ( wzor zalaczony do niniejszej
siwz — zatgcznik nr 1 do SIWZ). 2. Pelnomocnictwa osdb podpisujgeych oferte do
podejmowania zobowigzan w imieniu firmy sktadajacej oferte, o ile nie wynikaja z przepisow
prawa lub innych dokumentow, jezeli jest wymagane. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa
zamoOwien publicznych, wykonawey, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekaza zamawiajacemu o$wiadczenie
o0 przynaleznosci lub braku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamdwien publicznych. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

SEKCIJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

1V.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nicograniczony

IV.1.2) Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poezet wykonania zamdéwienia:
Nie
Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

1V.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowe;j

4
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Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:
Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej bedg zamieszezone dodatkowe informacje dotyczgce .
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w
formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

1V.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukeja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych warto$ci b¢da przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zamoéwienia:

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow
kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Nalezy poda¢, ktdére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukeji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukeji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukeji elektronicznej i jakie bedg warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukeji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria 7naczenie
cena 60,00
Dodatkowe do$wiadczenie inspektora nadzorul40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosei nagrod dla wykonawcdw, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkdw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow
kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktdrym muszg
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektroniczne], w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Spos6b postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skiadania wnioskow o dopuszezenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

n

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow
kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
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IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcey: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w razie zaistnienia nastgpujgcych okolicznosci: a) wydanie
decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska o
wstrzymaniu robot w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spolecznej; b) wystgpienie
nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie)
moggcych spowodowac zniszczenie robot lub koniecznos¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie rezimow technologicznych (temperatura, wilgotnosc); ¢) w razie koniecznosci
podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkoéw zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody
niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem; d) zaistnienie
sytuacji pozwalajgcej na obnizenie kosztow realizacji zamowienia (np. zmniejszenie zakresu
robot lub czynnosci, zastosowania alternatywnych rozwigzan technologicznych); e) zaistnienie
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych; f) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny; g) ustawowej zmiany stawki podatku od
towarow i ustug VAT. h) w sytuacjach okreslonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 3.
Dodatkowo zmiana umowy moze nastgpi¢ w razie zaistnienia nastgpujgcych okolicznosci: 1)
Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze
zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany: a) stawki podatku od
towardw i ushug, b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, c)
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. 2) Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt. 1.
3) W wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy
nie zmienia sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow. 4) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 lit. b)
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. 5) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 lit. ¢) wynagrodzenie
wykonawcey ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na
rzecz zamawiajgcego. 6) Za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. a) wprowadzenie
zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez wykonawce wniosku o zawarcie
aneksu wraz z uzasadnieniem wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 lit. b) i ¢). 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany
oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej z powyzszych okolicznosci.

4
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposdb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszcezenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2018-01-17, godzina: 09:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

> Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

1V.6.3) Termin zwigzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania $Srodkow pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi §rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cz¢$ci zaméwienia:

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki
sluzgce sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub cze¢sci zamoéwienia, nie
zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego postgpowania w przypadku
gdy w prowadzonym post¢powaniu na roboty budowlane przy Galerii Sztuki Starozytnej,
ktérego dotyczy realizacja przedmiotu zamowienia nie zostanie wybrana oferta

najkorzystniejsza i podpisana umowa. )
ZATLACZNIK [ - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Ustuga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii
Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie™ w ramach Dzialania 8.1
1 Nazwa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i1 rozwdj zasobow kultury o$ priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobéw kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 - Pelnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnoéei ogélnobudowlanej bez og
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty

Czgsé
nr:

4
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budowlane:- Przedmiot zamowienia stanowi usluga pelnienia funkeji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Ushuga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy
Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwoj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020.
Projekt pn. ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w
Warszawie” (zwany dalej ,,Projektem™) ma na celu stworzenie i udostgpnienie szerokiej
publicznosci z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytkéw sztuki starozytnej. W
ramach Projektu przeprowadzone zostang prace budowlane i aranzacyjne przestrzeni
ekspozycyjnych (9 sal o lgcznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Gléwnym MNW
przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Prace budowlane obejmg roboty
przygotowawcze, demontaze i wyburzenia starych aranzacji ekspozycyjnych, roboty
montazowe i konstrukcyjne, montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaz instalacji
elektrycznych, wykonczenia i urzadzenie wnetrz ekspozycyjnych oraz aranzacja sal
wystawienniczych — montaz systemow ekspozycyjnych (gablot, postumentéw). Ekspozycji
bedzie towarzyszylo 5 stanowisk multimedialnych, ktore w ciekawy i innowacyjny sposéb
ukazg sekrety sztuki starozytnych cywilizacji. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020 w ramach Dziatania 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury. - Uslugi Wykonawcy beda
polega¢ w szczegdlnosei na (dotyczy kazdej z czgéci zamowienia): 1. na wezwanie
Zamawiajgcego nie czeéciej niz dwa razy w tygodniu udzialu w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosdci ich realizacji z projektem budowlanym i wykonawcezym oraz
warunkami pozwolenia na budowe. 2. oceny wynikéw szczegolowych badan materiatow i
rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i
innymi obowigzujgcymi wlasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z nadzorem autorskim na
wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez kierownika budowy - z
zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg spowodowaé niedopuszczalnej
zmiany zatozen projektu unijnego, w ramach ktérego roboty budowlane sg realizowane, 4.
czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe, 5.
udzial w odbiorze konicowym robdt oraz odbiorach czgsciowych. 6. sprawdzenie 1 pisemne
zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, ktorg wykonawca robdt bedzie
zobowigzany opracowa¢ dla zamawiajgcego po zakonczeniu roboét, 7. udzial w czynnosciach
majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci uzytkowych catego
przedsigwzigcia budowlanego, 8. przejecie od Zamawiajacego kompletnej dokumentaciji
technicznej projektu inwestycyjnego w zakresiec umozliwiajgcym prawidlowe sprawowanie
nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt,
9. podczas trwania rob6t budowlanych — obecno$¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy w
tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
10. przekazania Wykonawcy robdt terenu budowy pisemnym protokotem, w ktérym réwniez
spisane bgda liczniki wody i energii elektrycznej w celu pézniejszego rozliczenia wykonawcy
robét z tytutu zuzycia tych medidéw. 11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w

"
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zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robot
budowlanych, réwnicz w aspekeiec wymogow harmonogramu realizacji Projektu POIS. 13.
wykonywanie czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposob gwarantujgcy zachowanie
termindéw okreslonych w umowie z Wykonaweg robdt, w tym czuwania nad realizacjg
harmonogramu wykonywania robét oraz weryfikowanie zmian zgloszonych przez wykonawceeg
w harmonogramie robot przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajacego. 14.
kontrola terminowosci wykonywania robot, ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz prawidlowosci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umows zawartg miedzy inwestorem a Wykonawca
robot, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodacego - zobowigzanego w
szczegblnodci do: 1) biezgeych codziennych kontaktow z zamawiajgcym / inwestorem w
godzinach 8:00-16:00. 2) biezacego koordynowania prac inspektorow branzowych w
przypadku, gdy funkcje te beda pelnic rézne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajgcych sie w trakcie
wykonywania robot, a ktdre wymagajg podjgcia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w
naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robot, 5)
biezgceej kontroli wpisdw w Dziennik Budowy a szczegolnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawey (np. Kierownik Budowy) wpisu o tredci,
ktora moze powodowac uszezerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstgpstw 1
zmian technologii robot, materiatow 1 urzgdzen, zgtaszanych przez wykonawcee robot, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie moga skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowsg lub podwyzszeniem kosztéw realizacji robdt, 17. sprawdzanie
i odbiér robot budowlanych, w tym min. robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowoscei do czgsciowego i koncowego odbioru robot przez ich wykonawece, udzial we
wszystkich czynnos$ciach zwigzanych z odbiorem robot oraz zorganizowanie i dokonywania
odbiorow w terminach okreslonych w umowie z wykonawecg, a takze umozliwienia
przedstawicielom Zamawiajgcego udziatu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilosci
wykonanych roboét, jezeli zostaly wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli
wystapily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastepnie potwierdzanie usunigeia tych
wad, 21. wyznaczanie termindw prob, rozruchdw i innych istotnych czynnosci na budowie oraz
uczestnictwo 1 nadzor nad tymi czynnosciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych
maszyn 1 urzadzen, 22. wystawiania Wykonawcy robdt budowlanych swiadectwa
stwierdzajgcego wynik prob, 23. biezgce czuwanie nad realizacja pozostatych obowigzkow
wykonawcey robot i uprawnien zamawiajgcego/ inwestora wynikajacych z umowy z
wykonawca robét, 24. state konsultowanie i fachowe doradztwo na 1zecz Inwestora /
zamawiajacego w zwigzku z pelniong ustuga nadzoru, w tym sporzgdzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajgcego, 25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robét budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie 1
skompletowanie wszystkich dokumentow odbioru koncowego robot, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robot wraz z swiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty koncowego odbioru robét, ktére s wymagane w mysl zasad i wytycznych
instytucji zarzgdzajgcej programem wsparcia ze $rodkdw unijnych, oraz w mysl zapisow
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane roboty budowlane. 2)

4
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wykonawca nadzoru dzialajgc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest
przestrzegac i nadzorowac obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindéw dotyczgeych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1), 27,
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidlowosci dokumentow przedkladanych przez
Wykonawce w celu uruchomienia platnosci okreslonych w umowie z Wykonawcea, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytulu wykonanych robat, 28. jezeli zazada tego Instytucja
Posredniczaca POIiS — Wykonawca obowigzek okreslony powyzej musi spetni¢ zgodnie z
nowym systemem rozliczen kontraktéw - ,,Zaleceniami do sporzadzania dokumentacji
rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIIS . 29. Jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ - sprawdzanie kosztoryséw na roboty podstawowe i dodatkowe
nieprzewidziane wczesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidtowosci ich
fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzadzal w czasie realizacji robot takie kosztorysy,
30. wykonanie we wspdlpracy z zamawiajgcym czynnosci wynikajgcych z udzielonej przez
wykonawee gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach
powolanych przez inwestora do oceny jakosci robot w okresie gwarancji i rekojmi ktorej
udzielil wykonawca robot, 2) zawiadomienie wykonawcy robot budowlanych o stwierdzonych
wadach w okresie gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad
i usterek w tym okresie wraz ze sporzadzeniem wlasciwego w danej sprawie protokolu, 4)
sporzadzenie wnioskow o zaptat¢ kar umownych za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji i rgkojmi. 31. wykonywanie innych czynnosci na zgdanie Zamawiajgcego na
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystapi konieczno$é
podejmowania innych czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okreslonym na warunkach
niniejszej umowy, 32. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
szczegblowo znaé zapisy umowy z wykonawcg robot nadzorowanych oraz umowy o
dofinansowanie Projektu POTiS wraz z zalgcznikami a Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
nadzoru o kazdej zmianie dotyczacej warunkow realizacji Projektu, ktéra moze mie¢ znaczenie
w zakresie wykonywanych ustug nadzoru.

2) Wspolny Slownik Zamoéwien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos¢ czgSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):

Wartosé¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach: 15

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00

Dodatkowe doswiadczenie inspektora nadzoru(40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zakladany termin realizacji przedmiotu zamowienia —

"
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15 miesigey od daty podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zaméwienia
wynikaé bedzie z terminu rozpoczgcia i zakonczenia robét dla ktérych pelniony bedzie nadzor
inwestorski.

Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii
Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1
2 Nazwa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury o$ priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwd¢j zasobow kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 - Pelnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej bez ograni
1) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:- Przedmiot zaméwienia stanowi ushuga petienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy
Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwéj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020.
Projekt pn. ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w
Warszawie” (zwany dalej ,,Projektem”) ma na celu stworzenie i udostgpnienie szerokiej
publicznosci z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytkow sztuki starozytnej. W
ramach Projektu przeprowadzone zostang prace budowlane i aranzacyjne przestrzeni
ekspozycyjnych (9 sal o tgeznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Gtownym MNW
przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Prace budowlane obejmg roboty
przygotowawcze, demontaze i wyburzenia starych aranzacji ekspozycyjnych, roboty
montazowe i konstrukcyjne, montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaz instalacji
elektrycznych, wykonczenia i urzgdzenie wnetrz ekspozycyjnych oraz aranzacja sal
wystawienniczych — montaz systemow ekspozycyjnych (gablot, postumentéw). Ekspozycji
bedzie towarzyszylo 5 stanowisk multimedialnych, ktére w ciekawy i innowacyjny sposob
ukaza sekrety sztuki starozytnych cywilizacji. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020 w ramach Dziatania 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobow kultury. - Ustugi Wykonawcy beda
polega¢ w szczegolnosci na (dotyczy kazdej z czgsci zamowienia): 1. na wezwanie
Zamawiajgcego nie czgsciej niz dwa razy w tygodniu udzialu w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
warunkami pozwolenia na budowe. 2. oceny wynikéw szczegdtowych badan materialéw i
rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i
innymi obowigzujgcymi wiasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z nadzorem autorskim na
wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez kierownika budowy - z
zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg spowodowac niedopuszczalnej

Czesé
nr:

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw
kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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zmiany zalozen projektu unijnego, w ramach ktorego roboty budowlane sg realizowane, 4.
czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe, 5.
udzial w odbiorze koncowym robot oraz odbiorach czg¢éciowych. 6. sprawdzenie i pisemne
zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, ktorg wykonawca robot bedzie
zobowigzany opracowaé dla zamawiajgcego po zakonczeniu robot, 7. udzial w czynnodciach
majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosei uzytkowych catego
przedsigwzigcia budowlanego, 8. przejecie od Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji
technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe sprawowanie
nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt,
9. podczas trwania robdt budowlanych — obecno$é na budowie co najmniej trzy (3) razy w
tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
10. przekazania Wykonawcy robot terenu budowy pisemnym protokolem, w ktorym réwniez
spisane bedg liczniki wody i energii elektrycznej w celu pdzniejszego rozliczenia wykonawcy
robot z tytutu zuzycia tych mediow. 11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w
zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robot
budowlanych, réwniez w aspekcie wymogdéw harmonogramu realizacji Projektu POIS. 13.
wykonywanie czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposob gwarantujgcy zachowanie
terminow okreslonych w umowie z Wykonawcg rob6t, w tym czuwania nad realizacja
harmonogramu wykonywania robét oraz weryfikowanie zmian zgltoszonych przez wykonawce
w harmonogramie robot przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajgcego. 14.
kontrola terminowosci wykonywania robot, ich ilo$ci, jakosci i wartosci oraz prawidlowos$ci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowg zawarta miedzy inwestorem a Wykonawca
robdt, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodgcego - zobowigzanego w
szczegblnosei do: 1) biezacych codziennych kontaktow z zamawiajgcym / inwestorem w
godzinach 8:00-16:00. 2) biezacego koordynowania prac inspektoréw branzowych w .
przypadku, gdy funkcje te bedg pelnié¢ rozne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajacych si¢ w trakcie
wykonywania rob6t, a ktére wymagajg podjecia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w
naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robot, 5)
biezgcej kontroli wpiséw w Dziennik Budowy a szczegolnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu o trescei,
ktora moze powodowaé uszczerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstepstw i
zmian technologii robdt, materialéw 1 urzadzen, zglaszanych przez wykonawce robot, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umows lub podwyzszeniem kosztow realizacji robdt, 17. sprawdzanie
i odbiér robot budowlanych, w tym min. rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowosci do czesciowego 1 koncowego odbioru robot przez ich wykonawcee, udzial we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z odbiorem robot oraz zorganizowanie i dokonywania
odbiorow w terminach okreslonych w umowie z wykonawca, a takze umozliwienia
przedstawicielom Zamawiajgcego udziatu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilosci
wykonanych robét, jezeli zostaly wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw
kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobdw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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wyslgpily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych
wad, 21. wyznaczanie terminéw préb, rozruchéw i innych istotnych czynnos$ci na budowie oraz
uczestnictwo i nadzér nad tymi czynno$ciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych
maszyn i urzadzen, 22. wystawiania Wykonawcy robdt budowlanych $wiadectwa
stwierdzajacego wynik préb, 23. biezgce czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkdw
wykonawcy robot 1 uprawnien zamawiajgcego/ inwestora wynikajacych z umowy z
wykonawca robot, 24, state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora /
zamawiajgcego w zwigzku z pelniong ustugg nadzoru, w tym sporzadzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajgcego, 25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robot budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i
skompletowanie wszystkich dokumentow odbioru konicowego robot, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robot wraz z $wiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty koficowego odbioru robot, ktore sg wymagane w mys$l zasad i wytycznych
instytucji zarzadzajgcej programem wsparcia ze $rodkéw unijnych, oraz w mysl zapisow
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane roboty budowlane. 2)
wykonawca nadzoru dzialajgc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest
przestrzegaé 1 nadzorowa¢ obowigzki wykonawcy robdt - w zakresie termindéw dotyczgcych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1), 27.
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidlowosci dokumentéw przedktadanych przez
Wykonawce w celu uruchomienia platnosei okreslonych w umowie z Wykonaweg, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytulu wykonanych robat, 28. jezeli zazgda tego Instytucja
Posredniczaca POTIS — Wykonawca obowigzek okreslony powyzej musi spehni¢ zgodnie z
nowym systemem rozliczen kontraktow - ,,Zaleceniami do sporzadzania dokumentacji
rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIIS . 29. Jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ - sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe
nieprzewidziane wezeéniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidlowosci ich
fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzadzal w czasie realizacji robét takie kosztorysy,
30. wykonanie we wspdlpracy z zamawiajgcym czynnosci wynikajacych z udzielonej przez
wykonawce gwarancji i rgkojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach
powolanych przez inwestora do oceny jakosci robot w okresie gwarancji i rgkojmi ktorej
udzielil wykonawca robot, 2) zawiadomienie wykonawey robot budowlanych o stwierdzonych
wadach w okresie gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad
1 usterek w tym okresie wraz ze sporzadzeniem wlasciwego w danej sprawie protokotu, 4)
sporzadzenie wnioskow o zaplatg kar umownych za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi. 31. wykonywanie innych czynnosci na zgdanie Zamawiajacego na
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystgpi koniecznosé
podejmowania innych czynnoéci w zwigzku pelnionym nadzorem okre§lonym na warunkach
niniejszej umowy, 32. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany
szczegolowo znaé zapisy umowy z wykonawcg robdt nadzorowanych oraz umowy o
dofinansowanie Projektu POTiS wraz z zatgcznikami a Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
nadzoru o kazdej zmianie dotyczgcej warunkéw realizacji Projektu, ktora moze mieé znaczenie
w zakresie wykonywanych ustug nadzoru.

2) Wspélny Slownik Zaméwien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos¢ czesSci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartoSci

"

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw
kultury VIIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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zamoOwienia):

Wartos$c bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach: 15

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00

Dodatkowe doswiadczenie inspektora nadzorul40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zakladany termin realizacji przedmiotu zamdwienia —
15 miesigcy od daty podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamowienia
wynika¢ bedzie z terminu rozpoczgcia i zakonczenia robdt dla ktérych pelniony bedzie nadzor
inwestorski.

Ustuga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii
Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1
3 Nazwa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobow kultury o$ priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 - Pelnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej bez ogranicz
1) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé¢ dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:- Przedmiot zamowienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy
Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020.
Projekt pn. ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w
Warszawie” (zwany dalej ,,Projektem’) ma na celu stworzenie i udostgpnienie szerokiej
publicznodci z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytkéw sztuki starozytnej. W
ramach Projektu przeprowadzone zostang prace budowlane i aranzacyjne przestrzeni
ekspozycyjnych (9 sal o tgcznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Glownym MNW
przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Prace budowlane obejmg roboty
przygotowawcze, demontaze i wyburzenia starych aranzacji ekspozycyjnych, roboty
montazowe i konstrukcyjne, montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaz instalacji
elektrycznych, wykonczenia i urzadzenie wngtrz ekspozycyjnych oraz aranzacja sal

Czesé
nr:

”

Dotyczy projektu pn. ,,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie
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wystawienniczych — montaz systemow ekspozycyjnych (gablot, postumentow). Ekspozycji
bedzie towarzyszylo 5 stanowisk multimedialnych, ktore w ciekawy i1 innowacyjny sposob
ukaza sekrety sztuki starozytnych cywilizacji. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020 w ramach Dzialania 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury. - Uslugi Wykonawcey beda
polega¢ w szczegblnosei na (dotyczy kazdej z czesei zamowienia): 1. na wezwanie
Zamawiajacego nie czescie] niz dwa razy w tygodniu udzialu w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez zamawiajacego —stwierdzania w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
warunkami pozwolenia na budowg. 2. oceny wynikéw szczegolowych badan materialow i
rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i
innymi obowigzujgcymi wlasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z nadzorem autorskim na
wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez kierownika budowy - z
zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg spowodowac niedopuszeczalne;j
zmiany zatozef projektu unijnego, w ramach ktérego roboty budowlane sg realizowane, 4.
czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe, 5.
udziat w odbiorze koficowym robot oraz odbiorach czesciowych. 6. sprawdzenie i pisemne
zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, ktorg wykonawca robot bgdzie
zobowigzany opracowa¢ dla zamawiajgcego po zakoniczeniu robot, 7. udzial w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci uzytkowych calego
przedsiewzigcia budowlanego, 8. przejecie od Zamawiajacego kompletnej dokumentacji
technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe sprawowanie
nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt,
9. podczas trwania robot budowlanych — obecnos$¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy w
tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
10. przekazania Wykonawcy robdt terenu budowy pisemnym protokolem, w ktérym réwniez
spisane bedg liczniki wody i energii elektrycznej w celu pdzniejszego rozliczenia wykonawcy
robot z tytutu zuzycia tych mediow. 11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w
zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robot
budowlanych, rowniez w aspekcie wymogdéw harmonogramu realizacji Projektu POIS. 13.
wykonywanie czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposéb gwarantujgcy zachowanie
terminow okreslonych w umowie z Wykonaweg robot, w tym czuwania nad realizacja
harmonogramu wykonywania robot oraz weryfikowanie zmian zgloszonych przez wykonawcg
w harmonogramie robot przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajgcego. 14.
kontrola terminowosci wykonywania robdt, ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz prawidlowosci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowg zawartg migdzy inwestorem a Wykonawcg
robot, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodacego - zobowigzanego w
szezegolnoscei do: 1) biezacych codziennych kontaktow z zamawiajacym / inwestorem w
godzinach 8:00-16:00. 2) biezgcego koordynowania prac inspektorow branzowych w
przypadku, gdy funkcje te bedg pehnié rézne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajacemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajgcych si¢ w trakcie
wykonywania robdt, a ktére wymagaja podjecia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w
naradach 1 spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robét, 5)

4

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
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kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
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biezacej kontroli wpisow w Dziennik Budowy a szczegolnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu o tresci,
ktora moze powodowac uszezerbek w interesie Inwestora lub moze byé niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich odstgpstw i
zmian technologii robdt, materiatow i urzadzen, zglaszanych przez wykonawce robot, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowa lub podwyzszeniem kosztow realizacji robot, 17. sprawdzanie
i odbior robét budowlanych, w tym min. robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowosci do czgéciowego i koncowego odbioru robot przez ich wykonawce, udzial we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z odbiorem robot oraz zorganizowanie i dokonywania
odbioréw w terminach okreslonych w umowie z wykonawca, a takze umozliwienia
przedstawicielom Zamawiajgcego udzialu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilosci
wykonanych robot, jezeli zostaly wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli
wystgpily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych
wad, 21. wyznaczanie termindéw prob, rozruchow i innych istotnych czynnosci na budowie oraz
uczestnictwo i nadzor nad tymi czynnosciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych
maszyn i urzadzen, 22. wystawiania Wykonawcy robot budowlanych §wiadectwa
stwierdzajgcego wynik préb, 23. biezace czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkéw
wykonawcy robot i uprawnien zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z
wykonawca robdt, 24. state konsultowanie 1 fachowe doradztwo na rzecz Inwestora /
zamawiajgcego w zwigzku z pelniong ustugg nadzoru, w tym sporzgdzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajgcego, 25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robot budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i
skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koncowego robot, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robot wraz z Swiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty koncowego odbioru robot, ktore sg wymagane w mysl zasad i wytycznych
instytucji zarzgdzajgcej programem wsparcia ze srodkoéw unijnych, oraz w mysl zapisow
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane roboty budowlane. 2)
wykonawca nadzoru dzialajgc na rzecz zamawiajacego/inwestora zobowigzany jest
przestrzega¢ 1 nadzorowac obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindéw dotyczgcych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1), 27.
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidtowosci dokumentow przedkladanych przez
Wykonawceg w celu uruchomienia platnosci okreslonych w umowie z Wykonawca, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytulu wykonanych roboét, 28. jezeli zazada tego Instytucja
Posredniczaca POLIS — Wykonawca obowigzek okreslony powyzej musi spelni¢ zgodnie z
nowym systemem rozliczen kontraktow - ,,Zaleceniami do sporzgdzania dokumentacji
rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POTiS . 29. Jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ - sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe
nieprzewidziane wezesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidlowosci ich
fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzadzal w czasie realizacji robot takie kosztorysy,
30. wykonanie we wspoélpracy z zamawiajgcym czynno$ci wynikajacych z udzielonej przez
wykonawcg gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach
powolanych przez inwestora do oceny jakogci robot w okresie gwarancji i rekojmi ktorej
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udzielil wykonawca robdt, 2) zawiadomienie wykonawcy robdt budowlanych o stwierdzonych
wadach w okresie gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad
i usterek w tym okresie wraz ze sporzadzeniem wlasciwego w danej sprawie protokotu, 4)
sporzadzenie wnioskéw o zaplate kar umownych za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji i rgkojmi. 31. wykonywanie innych czynnosci na zgdanie Zamawiajgcego na
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystapi konieczno$é
podejmowania innych czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okreslonym na warunkach
niniejszej umowy, 32. Wykonaweca uslugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
szczegdlowo znaé zapisy umowy z wykonawcg robot nadzorowanych oraz umowy o
dofinansowanie Projektu POTiS wraz z zalacznikami a Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee
nadzoru o kazdej zmianie dotyczgcej warunkow realizacji Projektu, ktora moze mieé znaczenie
w zakresie wykonywanych ushig nadzoru.

2) Wspdélny Slownik Zaméwien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoéwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach: 15

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00

Dodatkowe do$wiadczenie inspektora nadzoruf40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zakladany termin realizacji przedmiotu zaméwienia —
15 miesigey od daty podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamoéwienia
wynika¢ bedzie z terminu rozpoczecia i zakonczenia robot dla ktorych pelniony bedzie nadzor
inwestorski.
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