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Nr postepowania 2/2018 Warszawa, 9.01.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
1. Informacje ogolne.

1.1. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony. Postgpowanie prowadzone jest w procedurze, o ktorej
mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

1.2. Nazwa zamowienia: Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki
Starozytnej dla Projektu ,, Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozyinej Muzeum Narodowego
w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwoj zasobow kultury o$
priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020

1.3. Zamawiajgcy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres zamawiajgcego: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Strona internetowa: www.mnw.art.pl
Adres poczty elektronicznej: dwronska@mnw.art.pl

1.4. Podstawa prawna: art. 39-ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579), dalej zwana ,,pzp”.

1.5. Niniejsze postepowanie jest czesceig realizacji programu operacyjnego pod nazwa:

Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014 2020

2. Opis przedmiotu zamdéwienia.

2.1 Przedmiot zaméwienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
zadania Usluga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla
Projektu ,, Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
w ramach Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdéw kultury o priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwd] zasobéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020. Projekt pn. ,,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” (zwany dalej ,,Projektem”) ma na celu stworzenie
i udostepnienie szerokiej publicznosci z kraju i zagranicy nowej, atrakeyjnej ekspozycji zabytkdw sztuki
starozytnej. W ramach Projektu przeprowadzone zostang prace budowlane i aranzacyjne przestrzeni
ekspozycyjnych (9 sal o tgcznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Glownym MNW przy
Algjach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Prace budowlane obejmg roboty przygotowawcze, demontaze
i wyburzenia starych aranzacji ekspozycyjnych, roboty montazowe i konstrukcyjne, montaz instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji, montaz instalacji elektrycznych, wykonczenia i urzgdzenie wngtrz
ekspozycyjnych oraz aranzacja sal wystawienniczych — montaz systemow ekspozycyjnych (gablot,

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspoétfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dzialania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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postumentéw). Ekspozycji bedzie towarzyszylo 5 stanowisk multimedialnych, ktore w ciekawy
i innowacyjny sposéb ukazg sekrety sztuki starozytnych cywilizacji. Projekt realizowany jest
z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020 w ramach
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury.

2.2. Ustugi Wykonawcy bedg polegaé w szczegdlnosei na (dotyezy kazdej z cze¢Sci zamowienia):

1,

10.

I11.

12.

13.

na wezwanie Zamawiajacego nie czgdciej niz dwa razy w tygodniu udzialu w komisjach
i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w  toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym
i wykonawczym oraz warunkami pozwolenia na budowe.

oceny wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi wlasciwymi przepisami,
uzgadniania z nadzorem autorskim na wniosek Zamawiajgcego mozliwodei wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych
przez kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie moga
spowodowaé niedopuszczalnej zmiany zatozen projektu unijnego, w ramach ktdrego roboty
budowlane sa realizowane,

czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowatl istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe,

udzial w odbiorze koficowym robét oraz odbiorach czgsciowych.

sprawdzenie i pisemne zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, kiorg
wykonawca robot bedzie zobowigzany opracowac dla zamawiajgcego po zakonczeniu robot,
udzial w czynnoéciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych catego przedsigwzigeia budowlanego,

przejecie od Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji technicznej projektu inwestycyjnego
w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie
dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt,

podczas trwania robét budowlanych — obecno$¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy
w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
przekazania Wykonawcy robot terenu budowy pisemnym protokotem, w ktorym rowniez spisane
beda liczniki wody i energii elekirycznej w celu pdzniejszego rozliczenia wykonawcy robdt z
tytulu zuzycia tych medidw.

zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie zgodnym z przepisami Prawa
Budowlanego,

koordynacja nadzorowanych robot budowlanych, réwniez w aspekcie wymogéw harmonogramu
realizacji Projektu POIS.

wykonywanie czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposéb gwarantujagcy zachowanie
termindéw okreslonych w umowie z Wykonaweg rob6t, w tym czuwania nad realizacja
harmonogramu wykonywania robot oraz weryfikowanie zmian zgloszonych przez wykonawce
w harmonogramie tobot przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajgcego. l

Datyezy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspoétfinansowanego ze
$rodkdw w ramach Dzialania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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14. kontrola terminowosci wykonywania robdt, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz prawidlowosci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowsg zawartg migdzy inwestorem a Wykonawcg
robdt,

15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodacego - zobowigzanego w szczegdlnosci
do:

1) biezacych codziennych kontaktéw z zamawiajgcym / inwestorem w godzinach 8:00-16:00.

2) biezacego koordynowania prac inspektorow branzowych w przypadku, gdy funkcje te beda
petni¢ r6zne osoby,

3) niezwloczne zglaszania zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw
pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania robot, a ktore wymagajg podjgcia decyzji przez
inwestora.

4) uczestniczenie w naradach 1 spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego
w zwigzku z realizacjg robot,

5) biezgcej kontroli wpiséw w Dziennik Budowy a szczegodlnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej
po dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcey (np. Kierownik Budowy) wpisu
o tredci, ktora moze powodowac uszezerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

16. uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich odstgpstw i zmian technologii robodt, materialéw
i urzgdzen, zglaszanych przez wykonawce robdt, pod bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te
nic moga skutkowaé rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowg lub

podwyzszeniem kosztdw realizacji robot,

17. sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych, w tym min. robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, wraz z obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru,

18. stwierdzenie gotowosci do czgsciowego 1 koficowego odbioru robdt przez ich wykonawee,
udzial we wszystkich czynnosciach zwigzanych z odbiorem robét oraz zorganizowanie
i dokonywania odbioréw w terminach okreslonych w umowie z wykonawcy, a takze
umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego udzialu w komisjach odbiorowych,

19. potwierdzanie ilosci wykonanych robét, jezeli zostaly wykonane,

20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli wystgpity oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie
i nastgpnie potwierdzanie usunigeia tych wad,

21. wyznaczanie terminéw prob, rozruchéw 1 innych istotnych czynnosci na budowie
oraz  uczestnictwo i nadzor nad tymi czynnosciami, w tym rozruch technologiczny

wbudowanych maszyn 1 urzadzen,

22. wystawiania Wykonawcy rob6t budowlanych swiadectwa stwierdzajgcego wynik prob,

23. biezace czuwanie nad realizacjg pozostalych obowigzkéw wykonawey robdt i uprawnien
zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z wykonaweg robot,

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja state] ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdlfinansowanego ze
¢rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego | rozwd] zasobéw kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).

Strona 3z 39



Unia Europejska

Fundusze M
e uzeum Narodowe
Elropcjskie W w Warszawie Rozfv%;:pr:isgliLf\l;?:eugs;

Infrastruktura i Srodowisko

24, state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora / zamawiajgcego w zwigzku
z pelniong ustugg nadzoru, w (ym sporzgdzanie pisemnych informacji na wniosek
zamawiajgcego,

25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie realizowanych robot budowlanych,

26. rozliczenia inwestycji, w tym:

1) uzyskanie i skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koncowego robot, w tym
przede wszystkim dokumentacja powykonawcza robot wraz z swiadectwami technicznymi i
certyfikatami, oraz inne dokumenty koncowego odbioru robot, ktore sg wymagane w mysl
zasad i wytycznych instytucji zarzadzajgcej programem wsparcia ze $§rodkdéw unijnych, oraz
w mys] zapiséw umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane

roboty budowlane.
2) wykonawca nadzoru dzialajgc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest

przestrzega¢ i nadzorowa¢ obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindow
dotyczgcych uzyskania 1 skompletowania  wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 1),

27. sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidlowosci dokumentow przedkladanych przez
Wykonaweg w celu uruchomienia platnosci okre$lonych w umowie z Wykonawcg, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytutu wykonanych robot,

28. jezeli zazada tego Instytucja Posredniczaca POIIS — Wykonawcea obowiazek okreslony powyzej
musi spehié zgodnie z nowym systemem rozliczen kontraktéw - ,,Zaleceniami do sporzadzania
dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIS .

29. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ - sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe
nieprzewidziane weczesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidtowosci ich fakturowania,
jezeli wykonawca bedzie sporzadzal w czasie realizacji robét takie kosztorysy,

30. wykonanie we wspolpracy z zamawiajagcym czynno$ci wynikajacych z udzielone] przez
wykonawce gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, w tym:

1) uczestnictwo w komisjach powolanych przez inwestora do oceny jakosci robot w okresie
gwarancji i rekojmi ktorej udzielit wykonawca robot,

2) zawiadomienie wykonawcy robot budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad i usterek w tym okresie wraz ze
sporzadzeniem wlasciwego w danej sprawie protokotu,

4) sporzadzenie wnioskow o zaplate kar umownych za zwlok¢ w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi.

31. wykonywanie innych czynnosci na zadanie Zamawiajgcego na podstawie stosownego
upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystapi koniecznos$é podejmowania innych
czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okreslonym na warunkach niniejszej umowy,

32. Wykonaweca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany szczegolowo znaé zapisy umowy
z wykonawcg robdét nadzorowanych oraz umowy o dofinansowanie Projektu POIS wraz
z zalacznikami a Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce nadzoru o kazdej zmianie dotyczace]

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdifinansowanego ze
srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIII 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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warunkow realizacji Projektu, ktora moze mie¢ znaczenie w zakresie wykonywanych ustug

nadzoru.
2.3 Kod CPV.

Gléwny kod CPV: 71520000-9 — ushugi nadzoru budowlanego.

2.4 Oferty czesciowe. Czy dopuszeza sie sktadanie ofert czgsciowych: Tak.

Zadanie 1 - Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci ogdlnobudowlanej bez
ograniczen. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostal w pkt 2.2 siwz.

Zadanie 2 — Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnodci elektrycznej bez
ograniczen. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w pkt 2.2 siwz.

Zadanie 3 - Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej bez
ograniczen. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslony zostat w pkt 2.2 siwz.

2.5 Oferty wariantowe.

Czy dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.

2.6 ZamoOwienia uzupelniajgce.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
2.7 Podwykonawcy.

W przypadku gdy wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy bedzie korzystal z pomocy
podwykonawcow wowczas zobowigzany jest do wskazania w ofercie czgdei zamdéwienia, ktdre

powierzy im do wykonania oraz ich firm.

2.8 Uwaga! Zamawiajgcy zastrzega mozliwo§¢ uniewaznienia przedmiotowego postepowania
w przypadku gdy w prowadzony postepowaniu na roboty budowlane przy Galerii Sztuki
Starozytnej, ktorego dotyczy realizacja przedmiotu zamoéwienia nie zostanie wybrana oferta
najkorzystniejsza

i podpisana umowa.

3. Miejsce realizacji zamowienia.
Ustugi bedg realizowane przez wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego — Muzeum Narodowe
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

4. Terminy realizacji zamdéwienia

4.1. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania ustugi - Zadanie 1-3 — zakladany termin realizacji
przedmiotu zaméwienia — 15 miesiecy od daty podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji
przedmiotu zamoéwienia wynikac¢ bedzie z terminu rozpoczgcia i zakonczenia robot dla ktorych petniony

bedzie nadzor inwestorski.

5. Informacje dotyczace warunkow skladania ofert.

5.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dolgczone moga by¢ uzyte jedynie w celu
sporzgdzenia oferty.

5.2. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji:

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspétfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasohdw kultury VI o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

5.4. Osobg uprawniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest:

- w  sprawach  merytorycznych:  Zuzanna  Jamrozik, nr faks (22) 622-85-59.
E-mail: zjamrozik@mnw.art.pl

- w sprawach formalno — prawnych: Dorota Wronska — Dgbrowska, nr faks (22) 622-85-59.
E-mail: dwronska@mnw.art.pl

6. Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen

i dokumentow.

1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy 1 wykonawey przekazuja:

[X] pisemnie, na ponizszy adres:

Nazwa zamawiajgcego: Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres: Al. Jerozolimskie 3,00-495 Warszawa, wojewodztwo: mazowieckie

[X] droga elektroniczng na adres e-mail: dwronska@mnw.art.pl

- w formie skanu pisma podpisanego przez osobg¢ upowazniong.

2. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg dokumenty lub informacje drogg elektroniczng kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Termin zwiazania oferts.
7.1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna swoj bieg wraz z uplywem terminu sktadania

ofert.

7.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajgcy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

8. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkoéw.
8.1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu;
b) spelniajg warunki udzialu w postepowaniu, o ile zostaly one okreslone przez zamawiajgcego
w ogloszeniu o zamowieniu.
8.2. O udzielenie zamdéwienie mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
a) posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnoéci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej; Za spelnienie wskazanego warunku Zamawiajacy uzna
wykazanie si¢ przez Wykonawce dysponowaniem co najmniej: 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do
pelnienia funkcji inspektora nadzoru:
- w zadaniu 1 - w specjalnosci ogolnobudowlanej;

- w zadaniu 2 - w specjalnoéci elektrycznej bez ograniczen;
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- w zadaniu 3 — w specjalno$ei sanitarnej bez ograniczen.

Kazda z ww. os6b musi posiada¢ doswiadczenie w robotach budowlanych w obiektach
zabytkowych, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) — dotyczy zadan 1-3.

Uprawnienia, o ktorych mowa w pkt 8.2.c) siwz powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub wazne odpowiadajgce im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow, upowazniajgce do
wykonywania ustug objetych niniejszym zamowieniem. W przypadku  Wykonawcow
zagranicznych, dopuszcza si¢ rowniez kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394).

8.3.Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy
w sprawie zamOwienia publicznego.

8.4.Jezeli oferta wykonawcdw, o ktore] mowa w ust. 2, zostata wybrana, zamawiajacy moze zgdad
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujgcej wspdtprace tych
wykonawcow.

8.5.Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

8.6.0cena spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu bedzie prowadzona na podstawie tresci
zlozonych oswiadczen lub dokumentéw wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamowien
publicznych i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 1., poz. 1126).

8.7.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéow udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotoéw, niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim stosunkéw prawnych.

8.8. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
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podmiotow, w szczegodlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia. W odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

8.9. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy bedzie korzystal z pomocy
Podwykonawcow, wowczas zobowigzany jest do wskazania w ofercie czesei zamowienia ktdrg
powierzy im do wykonania oraz ich firm.

9. Wykaz o$wiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w_celu potwierdzenia
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu.

9.1. W celu wstgpnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postepowaniu do oferty nalezy zalgczyc:
a) oswiadczeniec o niepodleganiu wykluczeniu wedlug wzoru stanowigcego zalacznik

nr 3 do SIWZ;

b) oswiadczenie o spehianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu wedlug wzoru stanowigcego
zatgeznik nr 2 do SIWZ.

9.2. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawee, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale 9 pkt 3-4 niniejszej SIWZ.

9.3. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunku udzialu w przedmiotowym
postepowaniu, na wezwanie o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, wykonawca zlozy:

- wykaz o0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,

w szezegblnosei odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,

dos$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

9.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawey 2z wudzialu
w post¢gpowaniu, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy, zamawiajgcy zada na wezwanie
0 ktérym mowa w ust. 2 powyzej, nast¢pujacych dokumentow:

1) os$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
— dokumenty potwierdzajgce dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci;
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2) o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

9.5. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrocié sie do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy,
o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

9.6. W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie
zamoOwienia publicznego, dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

9.7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 1 14 oraz 16-20
ustawy moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do
wykazania jego rzetelnodci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z organami
$cigania oraz podjecie konkretnych $rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Postanowienn zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uplyngl okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

9.8. Zamawiajacy Zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 9.4 siwz.

0.9. Os$wiadczenia, o ktorych mowa w niniejszym rozdziale dotyczace wykonawey i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, skladane sg w oryginale. Inne dokumenty niz
o$wiadczenia, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, skiadane sg w oryginale lub kopii
po$wiadezonej za zgodnos$¢ z oryginalem. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspolnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza. Poswiadezenie za zgodno$¢ z oryginatem
nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;j.

9.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9.11. Zgodnic z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji okreslonych w art. 86 ust 5 ustawy pzp przekazuje
zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca
moze zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty bgdZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania
z innym wykonawcg nie prowadzg do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu.
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9.12. W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcéw oSwiadczenia
o ktorych mowa w pkt 9.1 SIWZ sklada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamowienie. O$wiadczenia te maja potwierdzaé spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spelnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

9.13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane
(Dz. U. z2016 r., poz. 1126).

9.14. O$wiadczenia o ktérych mowa w rozporzadzeniu dotyczace wykonawey i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

9.15. Jezeli wykonawca nie zlozyl o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgeych okolicznosdei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego watpliwoscel,
zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w
terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postgpowania. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
7ze mimo ich zlozenia oferta wykonawey podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

10. Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Wymagania podstawowe.

11.1.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na kazdg z czgsci.

11.1.2. Oferte nalezy przygotowa¢ Scisle wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

11.1.3. Oferta musi byé podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonaweoéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia). Oznacza to, iz jezeli z
dokumentu(éw) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(ow) lub  pelnomocnictwa
(pelnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw) upowaznionych jest lacznie kilka
0s6b dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

11.1.4. Upowaznienie oséb podpisujagcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé z
dokumentéw dolaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wlasciwego rejestru  lub
za$wiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy dolgczy¢ oryginat
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lub poswiadczong notarialnie kopie stosownego pelnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego

upowaznione.

11.1.5. Wykonaweca ponosi wszelkie koszly zwiazane z przygotowaniem i1 zlozeniem oferty z

uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 pzp.

11.2. Forma oferty.

11.2.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ form¢ pisemng i format nie wigkszy niz

A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy zlozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku

obcym s3 skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski po§wiadczonym przez wykonawce.

11.2.2. Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zataczniki do SIWZ i

wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub r¢cznie.

11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzorow

stanowiacych zatgczniki do SIWZ powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

11.2.4. Calos¢ oferty powinna by¢ zlozona w formie uniemozliwiajgce] jej przypadkowe

zdekompletowanie.

11.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie tresei, (czyli wylgeznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez Zamawiajacego)

muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgca (podpisujgce) oferte. Wszelkie skreslenia i

zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez niego tekst muszag by¢ parafowane i

datowane.

11.3. Zawartos¢ oferty.

Kompletna oferta musi zawieraé:

a) Formularz oferty, sporzgdzony na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1 do SIWZ,

b) Dokumenty i o$wiadczenia okreslone przez Zamawiajacego w pkt 9.1 STWZ,

¢) Stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z odpisu z wlasciwego rejestru albo zaswiadezenia o wpisie do ewidencji dziatalnosei
gospodarczej,

d) W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajgcy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie niniejszego zamowienia
publicznego.

11.4. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwe] konkurencji. Wykonawca, nie po6zniej niz w terminie skladania ofert moze zastrzec

w ofercie (o$wiadezeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajacy nie bgdzie mogl ujawnic

informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Wykonawca zobowigzany jest wykazac , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

11.5. Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie oznakowanej w sposob nastepujgcy:
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<NAZWA ZAMAWIAJACEGO I JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTEPOWANIA> na
<NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA> nie otwiera¢ przed <DATA T GODZINA OTWARCIA
OFERT=> Koperta powinna by¢ zapieczgtowana w sposob gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresei
oraz zabezpieczajaca jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

12. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tre$ci niniejszej SIWZ oraz oswiadczenie, czy
Zamawiajacy zamierza zwolac zebranie Wykonawcow.

12.1. Wykonawca moze zwrdcié si¢ do Zamawiajgcego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjaénien, jednak nie pdéZniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wplynie do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnief,, zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu skladania
ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa zdaniu pierwszym.

12.2, Wniosek o wyjasnienie tresci siwz nalezy kierowaé pisemnie na adres Zamawiajgcego lub za
pomocg poczty elektronicznej.

12.3. Zamawiajgcy nie zamierza zwolywa¢ zebrania wykonawcow,

12.4. W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy trescig niniejszej SIWZ, a tredcig udzielonych odpowiedzi
jako obowigzujgcg nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o§wiadczenie Zamawiajgcego.
12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
sktadania ofert, zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Zmiana moze wynikaé z pytan zadanych przez
Wykonawcow, jak i z wlasnej inicjatywy Zamawiajgcego. Zmiana tre$ci SIWZ bedzie wigzaca przy
sktadaniu ofert. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgeego.

12.6. Zamawiajgcy przedtuzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie
prowadzgcej do zmiany treSci ogloszenia o zamodwieniu, niezbedny bedzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci tg informacje na swojej stronie internetowe;.

13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

13.1. Oferty mozna skladac¢ w siedzibie Zamawiajacego - w Dziale Zamowien Publicznych (pok. 260),
w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. do godziny 09.00.

13.2. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrocona bez otwierania.

13.3. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego, w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 09.30.
13.4. Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

13.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stafej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspétfinansowanego ze
$rodkdéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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1) kwoty, jakag zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji 1 warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

14. Sposab obliczenia ceny oferty.
14.1. Ceng oferty sg kwoty brutto podane w formularzu ofertowym.
14.2. Ceny musza by¢ podane w zlotych polskich cyfrowo 1 stownie, zaokrgglone do dwdch miejsc po

przecinku.
14.3. Wykonawca zobowigzany jest do podania w formularzu ofertowym ceny za realizacje calego

przedmiotu zamowienia.

15. Wycofanie oferty lub jej zmiany.
15.1. Wykonawca moze wprowadza¢ zmiany, poprawki i uzupelnienia do zlozonych ofert pod
warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed uplywem

terminu sktadania ofert.

15.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedlug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta tj. w dwoch kopertach (wewnetrznej i zewngtrznej) odpowiednio oznakowanych
dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”,

15.3. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofaé sie z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wedtug takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian 1
poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie ,, WYCOFANIE”.

15.4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwsze] kolejnosci ipo
stwierdzeniu poprawnosci postepowania wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami, koperty
wewnetrzne ofert wycofanych nie bedg otwierane.

15.5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
ktoéry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostang

dotgczone do oferty.

16. Wykluczenie wykonawey.
16.1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢:
a) wykonawce, ktory nie wykazal spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie zostal
zaproszony do negocjacji lub zlozenia ofert wstgpnych albo ofert, lub nie wykazal braku podstaw

wykluczenia,

b) wykonawce bedgcego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestgpstwo:
- 0 ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdifinansowanego ze
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7 pozn. zm.”)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwea 2010 r. o sporcie (Dz. U, z 2016 1.
poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 1.
— Kodeks karny,

- skarbowe,

- 0 ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 1. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

¢) wykonawece, jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub
komandytowo-akeyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w
pkt 13;

d) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzjg
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosei naleznych podatkow, optat lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

e) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
Hkryteriami selekeji”, lub ktory zatait te informacije lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych
dokumentow;

f) wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w blad zamawiajacego, moggce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

¢) wykonawce, ktory bezprawnie wplywat lub probowal wplynaé na czynnosci zamawiajacego lub
pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

h) wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postgpowania, chyba ze spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawey z udziatu w postepowaniu;

1) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majgce na celu zakldcenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajgey jest
w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

]) wykonaweg bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktdrego sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o
zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspotfinansowanego ze
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k) wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienia publiczne;

1) wykonawcow, kiérzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 1. poz. 184, 1618 i 1634),
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu,
chyba ze wykaza, ze istniejgce mi¢dzy nimi powigzania nie prowadza do zaklécenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;

16.2. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

17. Ocena ofert.
17.1. W odniesieniu do wykonawcdw, ktdrzy spelnili postawione warunki Zamawiajacy dokona oceny

ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow (dot. kazdego z zadan):

Lp. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
1. |Cena 60 %
2. | Dodatkowe doswiadczenie inspektora nadzoru 40 %

17.2. Zamawiajgcy porowna i oceni oferty w nastepujacy sposob:

a) Kryterium cena:
Ocena kryterium nastgpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, wedlug wzoru:
najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert

cena brutto ocenianej oferty
b) kryterium Doswiadczenie inspektora nadzoru

Ocena kryterium nastgpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt. Jezeli Wykonawca do oferty zatgczy wykaz
0s0b przeznaczonych do realizacji zamowienia w ktorym wykaze, iz dysponuje osoba, ktora bedzie
petié funkcje inspektora nadzoru i posiada doswiadczenie w robotach budowlanych w obiektach
zabytkowych, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronic zabytkow 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) ponad wymagany warunek min. 18 miesigcy otrzyma

nastepujacg ilos¢ pkt:

- dodatkowe 3 miesigce do$wiadczenia — 10 pkt,

- dodatkowych 6 miesigcy doswiadczenia — 20 pkt,
- dodatkowych 9 miesi¢ey doswiadezenia — 30 pkt,
- dodatkowych 12 miesigcy do$wiadczenia — 40 pkt.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspotfinansowanego ze
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17.3. Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg taczng ilosé punktow
w ww. kryteriach.

17.4. Zamawiajgcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystnicjsza w oparciu o podane
kryteria wyboru, tj. uzyskala najwyzszg liczbe punktow.

17.5. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podajagc nazwe albo imie inazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest
miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i tgczng punktacje.

17.6. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktorych mowa w pkt 17.5. na stronie internetowe;.

18. Wzor umowy.
18.1. Zamawiajgcy zawiera umowe W sprawie zamoOwienia publicznego zgodng ze wzorem

stanowigeym zalgcznik nr 4 do siwz.

19. Zmiana umowy.
19.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy o udzielenie zamdwienia publicznego

w przypadku zaistnienia okoliczno$ei okreslonych w § 10 wzoru umowy.

20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
20.1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

21. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

21.1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostanie przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni — jezeli zostalo przestane w inny
sposob.

21.2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uplywem ww. termindw, jezeli w przedmiotowym
postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.

21.3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust.

1 pzp.

22. Srodki ochrony prawnej.

22.1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawey, uczestnikowi
konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdéwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspétfinansowanego ze
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22.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia przyslugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.

22.3. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnos$ci, do ktorej zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

22.4. Odwotlanie przyshuguje wylacznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;

b) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

¢) odrzucenia oferty odwolujgcego;

d) opisu przedmiotu zamoéwienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.5. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne], podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spelniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

22.6. Odwotanie powinno wskazywaé czynnosci lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutow, okreslaé
zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

22.7. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposéb, aby mogl on zapoznac si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z trescig odwolania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

22.8. Odwolanie wnosi sie: w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposdéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

22.9. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu oraz wobec postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.

22.10. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

22.11. Pozostale kwestie zwigzane ze $rodkami ochrony prawnej okre$lone sg w dziale VI ,,Srodki

ochrony prawnej” ustawy.

23. Zalaczniki do siwz:

- nr | - formularz oferty,
- nr 2 - o$wiadczenie spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu,

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspéifinansowanego ze
srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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- nr 3 — o$wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego post¢powania,
- nr 4 — wzOr umowy,
- nr 5 — wykaz 0s6b - wzbr.

.- Laslopca. Qyrelih nd

Muzeum Narddbv/= w Wa

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspoifinansowanego ze
srodkéw w ramach Dzialania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa

kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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Zatgcznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY

.......................

/pieczeé Wykonawcey/

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy/nr faks/nr telefon/e-mail:

F irma ]CSt matym lub $rednim przedsigbiorstwem: TAK / NIE"
mepotl zebne skresli¢

Do: Muzeum Narodowego w Warszawie

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na: ustuge nadzoru inwestorskiego nad pracami
budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,, Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki
Starozyinej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego 1 rozwdj zasobéw kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj
zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020” o$wiadczamy, iz:

1. Oferujemy realizacje¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w siwz:

a) w zadaniu 1: za ceng netto .......... 7t (stownie:...... ) plus nalezny podatek VAT, cena brutto
.......... ZE (SLOWIHE ....ouuvivnininmsnasnssavi)]

b) w zadaniu 2: za ceng netto ......... zl (stownie:...... ) plus nalezny podatek VAT, cena brutto
.......... 2 [EPIIEE. connansivinmsinsniiansanm ol

¢) w zadaniu 3: za cen¢ netto ......... zt (stownie:...... ) plus nalezny podatek VAT, cena brutto
.......... ZE (BROWIHES . vovuinvases ommmusssmnasn)s

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z tredcig siwz, nie wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskalismy
konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowigzujemy si¢ spelni¢ wymienione w siwz
wymagania i zgdania Zamawiajgcego.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w tresci siwz.

4. Oswiadczamy, ze zamdwienie wykonamy sami/z udzialem podwykonawcow*.

Podwykonawcom powierzymy do realizacji nast¢pujgcg czes$é(czeéei) zamowienia: ............. —

5. Oswiadczam, ze zawarly w siwz wzdor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sig,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Oswiadczamy, iz podany powyzej nr faksu zobowigzujemy sie utrzymywaé w gotowoscei do
przyjecia transmisji przez okres trwania przedmiotowego postgpowania.

7. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

By nseimpssss —

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdlfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziafania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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8. O$wiadczam(y), iz przedmiot zaméwienia wykonamy sami/z udzialem podwykonawcow*’

9. Przy realizacji zamOwienia zamierzam(y) korzysta¢ z pomocy podwykonawcow
L TR s S

10. Nazwy firm podwyKonaweOW. .........oviviviiiiiiiiiiieiiiiiiiiiniinasanenanns

*niepoitrzebne skresli¢

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspotfinansowanego ze
Srodkéw w ramach Dzialania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIll 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspéifinansowanego ze
srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwd] zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Zalgeznik nr 2 do SIWZ — wzor os$wiadczenia wykonawey o spelnianiu warunkow udzialu
W postepowaniu.

ZAMAWIAJACY:
Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Wykonawea:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Usluga nadzoru inwestorskiego
nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,, Rearanzacia stalej ekspozycji
Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dziatania 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury os$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020
prowadzonego przez Zamawiajgcego Muzeum Narodowe w Warszawie, o§wiadezam, co nastepuje:

|INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w pkt. 8

SIWZ,

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspétfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII o priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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(podpis)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

O$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w pkt. 8 SIWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/6w

............................. y RN AT FRIBEIRT oy v ooy o O SR R

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspoifinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dzialania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasoboéw kultury VIl o§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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Zalgeznik nr 3 do SIWZ - wzdr oswiadczenia wykonawey o niepodleganiu wykluczeniu
7 postgpowania.

ZAMAWIAJACY:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Wykonawca:

....................................

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawey
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Ustluga nadzoru
inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu
. Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$
priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 prowadzonego przez Zamawiajacego
Muzeum Narodowe w Warszawie, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (migfscowost), Aia . ..o o spaviavs T

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze Srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasohow kultury VI o3
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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(podpis)

Oswiadezam, ze zachodzg w stosunku do mmnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp. Jednoczesnie oswiadczam, ze
w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace

$rodki naprawcze:

................................................................................................................

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA: '

Os$wiadczam, ze w stosunku do nastgpujgcego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby

(podac¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

.................. faes (IIEISOBWERE), W8, o cxosvssmmivm svemvinls

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoseia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.
....................... (miejscowosé), dnia ..........ccvvviein il 10

(podpis)

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspolfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII o4
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasohéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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Zalgeznik nr 4 do siwz

WZOR UMOWY

zawarta w Warszawie, w dniu ........... r. pomiedzy:

Muzeum Narodowym w Warszawie, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pod nr RIK 23 /92, NIP nr 526 —03- 09- 719, REGON 000275990, reprezentowanym przez :

1. Agnieszke Morawinska - Dyrektora
2. Katarzyng¢ Dziechciarz - Gléwnego Ksiggowego
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

............... % HEHRIE. o sowmen avmvimen s WL G0 o s s s s
posiadajgegmr NIP .. o vevno s zwang dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,) postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawieraja umowe

o nastepujacej tresci,

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujgcych pojeé:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegolnosei: projekt techniczny, przedmiar robot,
specylikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, opis przedmiotu zamdéwienia oraz
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2. Dokumentacja warsztatowa - dokumentacja uzupelniajaca i uszczegotawiajgca projekt
techniczny, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania robdt, takie jak rysunki
poszezegolnych elementow i detali, wymiary poszczegdlnych elementow i inne elementy
szczegdlowe;

3. Dziennik budowy — dokument w rozumieniu PrBud, przeznaczony do rejestracji w formie
wpisow przebiegu czesci lub calosci Rob6t budowlanych, stanowigeych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) - zatgcznik nr 1 do umowy z Wykonawcg
Robot budowlanych;

5. PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz.
290) wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspoifinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury VIII 0§
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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6. Protokél konmieczno$ei — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy o wykonanie Robét budowlanych, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niecktorych robot, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy o wykonanie Robot budowlanych;

7. Roboty budowlane/Zadanie/Zadanie inwestycyjne — roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy z Wykonawcg Robdt budowlanych;

8. Teren budowy- obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzagdzenia
zaplecza budowy;

9. Umowa — niniejsza umowa, ktorej przedmiotem jest $wiadczenie przez Wykonawce na
rzecz. Zamawiajgcego ustugi  wielobranzowego nadzoru inwestorskiego zadania
okreslonego w ust.12;

10. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w Robotach budowlanych lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu umowy o wykonanie Robot budowlanych zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy o wykonanie Robét budowlanych; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy o wykonanie Robot budowlanych; obnizenie
jakosdcei lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy o wykonanie Robdt budowlanych.
Ocena Wad jest dokonywana w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

11. Wykonawca robét budowlanych — wykonawca Robdt budowlanych wybrany przez
Zamawiajagcego w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje zadania okreslonego w ust.12;

12. Umowa z Wykonaweg Robét budowlanych/umowa o wykonanie Robét budowlanych
— umowa zawarta pomiedzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Wykonawca Robot
budowlanych na realizacj¢ zadania o nazwie Roboty budowlane dla Projektu ,, Rearanzacja
stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury os priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020;

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét/Warunki techniczne wykonania
i odbioru Robét — opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych obejmujgce w szczegélnosci wymagania wilasciwoscei
materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete
w poszezegolnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

§ 1 [Przedmiot Umowy, zakres przedmiotu Umowy]

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej] Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII o
priorytetowa Ochrona dzledzictwa kulturowego | rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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1. Przedmiotem Umowy jest $wiadezenie ustugi nadzoru inwestorskiego w branzach':
budowlanej | elekirycznej | sanitarnej nad realizacjg robdt budowlanych polegajacych na
wRearanzacji  stalej  ekspozycji  Galerii  Sztuki  Starozytnej Muzeum Narodowego
w Warszawie” w ramach Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj
zasobow kultury os priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020, zgodnie z Oferts
Wykonawcey stanowigcg integralng czg¢$¢ Umowy.

2. Zadanie inwestycyjne wymienione w ust. 1| powyzej jest przedmiotem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego z Wykonawea Robdt Budowlanych wybranym przez
Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego 1 realizowanej zgodnie z Dokumentacja projektowg przygotowang dla
zadania.

3. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestorski catego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robét wynikajgcych z Dokumentacji projektowej zamdwienia
publicznego, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wszystkie czynnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgce z PrBud oraz planu bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (BIOZ) oraz z umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.

4. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, obejmuje
w szczegolnosel wykonywanie przez Wykonawee nastepujgcych zobowigzan:

1) reprezentowanie Zamawiajagcego na Terenie budowy przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdt z Dokumentacjg projektows, umowa z Wykonawcg Robot
budowlanych, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, wytycznymi branzowymi
oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) biezgca koordynacja Robodt budowlanych; kontrola jakosci Robét budowlanych,
kontrola wykonania Rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym (HRF), odbiory Robét wykonanych zgodnie z Dokumentacijg projektowa;

3) =zapoznanie si¢, przed wprowadzeniem Wykonawey Robdét Budowlanych na Teren
budowy, z Dokumentacja projektowa, Umowg o wykonie Robdt budowlanych z
Wykonaweg Robot budowlanych, Terenem budowy;

4) dopilnowanie zapewnienia zabezpieczenia budowy przez Wykonawege Robét
Budowlanych;

5) rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Robot
budowlanych;

6) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktorych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczgcych Robot budowlanych, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, w tym zwolywanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacyjnych i
innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;

: odpowiednio do wyniku postepowania w poszczegalnych Zadaniach.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdtfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasohow kultury VIII os
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIS).
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7) wspoldziatanie w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzér autorski

w sprawach dotyczgcych realizacji Robdt budowlanych oraz przekazywanie
Wykonawey Robot Budowlanych zalecen osob sprawujgcych nadzor autorski,

8) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robdt budowlanych, wbudowanych wyrobow
budowlanych a w szczegdlnosei zapobieganie zastosowaniu materialtdow wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania;

9) kontrola zgodnosci przebiegu Robdt budowlanych z obowigzujgcym Harmonogramem
rzeczowo - finansowym oraz kontrola terminowosci ich wykonania;

10) informowanie Zamawiajgcego wraz z wpisem do Dziennika budowy, o postgpie Robot
budowlanych i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji, w tym opOznieniach i
zagrozeniach dotrzymania terminéw wynikajacych z obowigzujacego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz niezbednych dzialaniach koniecznych do podjecia w celu
zapewnienia terminowe] realizacji Robdt budowlanych - wedlug potrzeb, nie rzadziej
jednak niz raz na 5 dni roboczych;

11) wydawanie Wykonawcy Rob6t budowlanych na pi$mie  uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdlnoscei:

a) zmniejszenia lub zwigkszenia ilo$ci Robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcg Robdt budowlanych Iub
pominigcie poszczegélnych robot budowlanych, opisanych w Dokumentacji
projektowe], jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy z Wykonawcg
Robét budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) zmiany  kolejnosci  wykonywania  Robét  budowlanych,  okreslongj
Harmonogramem rzeczowo—finansowym;

12) podpisywanie i przedkladanie Zamawiajgcemu do akceptacji Protokoléw
koniecznodci, sporzgdzanych przez kierownika budowy, z zastrzeZzeniem ze z tresci
protokotéw koniecznosci przed zatwierdzeniem ich przez Zamawiajgcego nie moze
wynika¢ zobowigzanie finansowe Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy Robot
budowlanych;

13) wspolny udzial z Zamawiajagcym w negocjacjach z Wykonawcg Robot budowlanych
i podpisywanie protokotdéw z negocjacji stanowigcych zalaczniki do protokotdéw
koniecznosci;

14) w przypadku stwierdzenia wykonywania Rob6t budowlanych niezgodnie z umowg
o wykonanie Robét budowlanych lub ujawnienia powstalych 2z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawee Wad w Robotach budowlanych - zgdanie usunigcia przez
Wykonawcg Robot budowlanych stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze;

15) weryfikacja 1 potwierdzanie prawidlowosci dokumentow  przygotowanych
1 dostarczonych przez Wykonawce Robdét budowlanych zwigzanych z odbiorami
koncowymi Robdt budowlanych, w tym m.in.:

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdifinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIIl o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego | rozwéj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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a) dokumentacji techniczno — odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowej, jesli zostata wykonana
w trakcie realizacji Umowy,
b) oryginalu Dziennika budowy,

¢) wynikow pomiardw, przegladow oraz sprawdzen, w tym protokét z pomiarow
ochronnych instalacji,

d) atestow, deklaracji zgodnosci oraz certyfikatow dla wbudowanych materiatow,

e) innych niezb¢dnych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

- w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce Robdt

budowlanych gotowosci do odbioru zgodnie z procedurg okreslong w umowie

z Wykonawea Rob6t budowlanych;

16) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu Kierownika Budowy o gotowosci Robot
budowlanych do odbioréw oraz potwierdzanie faktu zakonczenia wykonania przez
Wykonawce calodci robot skladajacych sie na przedmiot umowy (po zakonczeniu
Robot budowlanych i wykonaniu niezbgdnych prob i sprawdzen przewidzianych
w odrebnych przepisach oraz potwierdzeniu prawidltowosei dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie 15), w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce Robdt budowlanych gotowosci do odbioru zgodnie z procedurg okreslong
w umowie z Wykonawcg Robdt budowlanych;

17) nadzér nad nalezytym urzadzeniem 1 uporzgdkowaniem Terenu budowy przez
Wykonawce Robot budowlanych;

18) dokonywanie niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia
gotowosci odbioru zgloszonych przez Wykonawce Robdt budowlanych robét
ulegajgcych zakryciu i potwierdzanie odbioru rob6t wpisem do Dziennika budowy;

19) wydawanie opinii o mozliwosci osiggniecia gotowosci do odbioru w terminie
wskazanym przez Wykonawcg w pisemnym zawiadomieniu o planowanym
osiggnigciu gotowosci do odbioru Rob6t budowlanych;

20) uczestniczenie w dokonywaniu odbioréw Roboét budowlanych (odbiory czegsciowe
oraz odbior koncowy) potwierdzanych stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy,
zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze zgodnie
z warunkami umowy z Wykonawcg Robot budowlanych;

21) uczestniczenie w przeprowadzanych probach, testach i technologicznych rozruchach;

22) wyznaczanie nowych terminéw odbiorow w przypadku, gdy dokumenty odbiorowe
nie sa kompletne lub nienalezycie przygotowane;

23) kontrola ilosci i wartosci wykonanych Robdot budowlanych przed odbiorem
koncowym oraz kontrola prawidlowosci wykonania;

24) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdt Budowlanych zasad bhp,
ustalen planu BIOZ;

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stale] ekspozycji Galerii Sztuki Starozytne] Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspélfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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25) zglaszanie Zamawiajgcemu oraz Wykonawey robot uwag, zastrzezen oraz
wyslgpowania do Wykonawcey Robot budowlanych
z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy Robat
budowlanych lub jego/ich Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg Robdt budowlanych

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

26) sporzadzenie szczegOlowej inwentaryzacji Robdét budowlanych w  przypadku
przerwania Robdt budowlanych i koniecznosci sporzadzenia takiej inwentaryzacji oraz
rozliczenia Umowy o Roboty budowlane wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem
Dokumentacji powykonawczej;

27) kontrolowanie, aby wprowadzane zmiany i uzupelnienia Dokumentacji projektowe;j
robot nie powodowaly zmian w realizacji inwestycji na niekorzys¢ Zamawiajacego,

28) wspdlpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy od Wykonawcy
Robot budowlanych,

29) informowanie Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu przez Wykonawce Robot
budowlanych obowigzkéw wynikajgeych z umowy o wykonanie Robot budowlanych 1
whasciwych przepiséw wraz z propozycja dziatan, jakie nalezaloby podjac,

30) identyfikowanie, wszedzie tam gdzie to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawey Robot budowlanych i o0séb trzecich oraz
informowanie o tym Zamawiajgcego wraz z propozycja dzialan, jakie nalezaloby
podjac;

31) w przypadku, gdy wszezgty zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg Robot budowlanych dotyczacy realizacji umowy z Wykonawca Robdt
budowlanych, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawianie wyczerpujgcych
informacji 1 wyjasnien dotyczgcych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Wykonawcy, co do przedmiotu sporu,

32) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym 1 merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania terminu ukornczenia przedmiotu Umowy, stanowigcej podstawe dla
Zamawiajgcego
o wystapienie o kary umowne, a takze ewentualnie do dochodzenia (na zasadach
ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych — do wysokosei rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
zostanie wykonana na zadanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego;

33) wykonywanie innych zadan przewidzianych obowigzujgcymi przepisami w zakresie
zobowigzan inspektora nadzoru w tym nadzorowanie wykonania ewentualnych
robot/zaméwien dodatkowych i zamiennych;

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja stale] ekspozycji Galerii Sztuki Staroiytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspétfinansowanego ze Srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIl o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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34) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajacego w pracach komisji zwolane] na skutek
ujawnienia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi istotnych wad Robot budowlanych

nadzorowanych w ramach niniejszej Umowy;

35) Jezeli zajdzie taka konieczno$é - sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i
dodatkowe nieprzewidziane wczesniej, konieczne 1 zamienne oraz kontrola
prawidlowosci ich fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzgdzal w czasie
realizacji robdt takie kosztorysy,

36) wykonywanie pozostalych obowigzkow Inspektora mnadzoru inwestorskiego,
okreslonych w umowie z Wykonawcg Robdt budowlanych lub z tej] umowy

wynikajgcych.

§ 2 [Sposob wykonywania przedmiotu Umowy/zarzadzanie wykonywaniem przedmiotu
Umowy]|

1. Wykonawca zobowigzany jest dysponowa¢ wykwalifikowanym personelem dostepnym na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, a w okresie realizacji Robot budowlanych rowniez na
wezwanie Wykonawcy Robot budowlanych.

2. Wykonawca do realizacji Umowy Wyznaczaz:

1) do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci ogdlnobudowlanej
Pana/Panig ......... .... posiadajgcego/a uprawnienia budowlane ................ z dnia
, ktory/a bedzie pelnit/a funkcje Koordynatora Zespolu Inspektorow,

2) do petnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
Pana/Panig ............. posiadajgcego/g uprawnienia budowlane ................ z dnia

3) do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
Pana/Panig ............. posiadajgcego/a uprawnienia budowlane ................ 7 dnia

3. Podczas nieobecno$ci osoby przewidzianej do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawea
ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo dla unikniecia opoéZnien w realizacji Robot
budowlanych. Zamawiajacy zaakceptuje takiec zastgpstwo wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazane] osoby bedzie takie samo lub wyzsze od
kwalifikacji osoby, ktora bedzie podlega¢ zmianie.

4. W czasie kazdorazowego pobytu na Terenie budowy, osoba wskazana w pkt 2 ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci
stosownym zapisem. Osoba ta ma prawo dokonywania zapisow z czynnosci, wylgcznie
w zakresie powierzonych im obowigzkdow.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany osoby wskazanej w pkt. 2 jezeli w sytuacji gdy osoba ta
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzki te wykonuje
nienalezycie. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

? stosownie do zakresu przedmiotowego umowy (por. przyp. 1).

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdtfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII 0§
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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6. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby, wskazanej w pkt 2 wylgcznie w nastepujacych
przypadkach:
1) émierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych tej osoby;
2) niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana bedzie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy,
4) w przypadku wskazanym w ust. 8 powyzej.
7. Zmiana, o ktére] mowa w ust. 6 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku wlasciwej osoby
bedzie traktowana jako przerwa wylacznie z winy Wykonawcey 1 moze stanowi¢ podstawe
do naliczenia kar umownych.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu Umowy innej
osoby (0sob) niz wskazane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, moze stanowic
podstawe do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie dzialania i zaniechania swoich
pracownikow, osdb wspotpracujgeych, podwykonawcow i ich pracownikow, jak za swoje
wlasne.

11. Wykonawca wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje,
ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy Robdt budowlanych. Wykonawea Robdt
budowlanych ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji 1 polecen Wykonawcy. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Wykonawcy do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie podejmuje zadnych wiazgcych decyzji
skutkujgcych powstaniem zobowigzan finansowych wzgledem ktéregokolwiek =z
uczestnikOw procesu inwestycyjnego.

13. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
Robét budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektows, niezgodnie
ze sztukg budowlang lub w sposdb naruszajacy warunki bezpieczenstwa lub stwarzajacy
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie,

2) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacja projektowa.

§ 3 [ Szezegélowe zobowiazania Wykonawcy dotyczace narad koordynacyjnych]|

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego do
zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy Robot
budowlanych, Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownikow robdt branzowych oraz
innych zaproszonych o0sob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianic lub wyjadnianic biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania Robdt budowlanych, w szczegdlnosci

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Staroiytne] Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspoHinansowanego ze Srodkow w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury VIII os
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu Robot budowlanych Iub
zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy o wykonanie Roboét budowlanych.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg 1 zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa z glosem decydujgcym w naradach
koordynacyjnych.

§ 4 [Czas i terminy wykonywania zobowigzan umownych przez Wykonaweg|

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje obowigzki przez caly czas wykonywania
Robét budowlanych przez Wykonawce Robot budowlanych, z uwzglednieniem ust. 2 oraz
z zastrzezeniem zobowigzan okre§lonych w § 1 ust. 4 pkt 35).

2. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykonywaé przedmiot Umowy w nastgpujacych terminach:

— rtozpoczecie — w dniu zawarcia umowy z Wykonawca robét budowlanych, co
planowane jest w I kwartale 2018 . 1.

— zakonczenie — w dniu podpisania Protokotu odbioru koncowego robot wykonanych
przez Wykonawce robot budowlanych, co planowo ma nastapi¢ w terminie 15
miesiecy od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku przedluzenia terminu wykonania Robét budowlanych, termin wykonania
Umowy ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow
Wykonawecy, na podstawie aneksu do niniejszej Umowy.

4. Przediuzenie terminu wykonania Umowy nie bgdzie stanowito podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 5 [Przedstawiciele Stron]|

1. Przedstawicielami Zamawiajacego upowaznionymi do reprezentowania Zamawiajgcego
przy realizacji Umowy sg:

(I - P— — R - | ISR e e-mail
2. Pan/Pani ......... 1 [ o1 421 | D

2. Przedstawicielami Wykonawcy upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy
realizacji Umowy sg:

§ 6 [Wynagrodzenie i warunki platnosci]
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[. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:............oeeeennnn. zl netto
(stownie: ..icvviniiiininiiiniiiiiiinnnn 1 00/100) plus nalezny podatek VAT w wysokosci
SRR AR zt  (slownie: ..... eRm T veee 1 00/100), razem

......... PP RTpTnl O 1110 (o 11y 1| R RRm—————— | T3 1]} >

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczaltowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a takze
zobowigzania wykonywane przez Wykonaweg w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

3. Zaplata wynagrodzenia nastgpi w cyklu miesi¢gcznym na podstawie faktur VAT/rachunkow
wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu etapdw robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji rob6t budowlanych.

4, Platnosci za wykonanie przedmiotu Umowy nastapia przelewem na rachunek bankowy
VFKONAWEY +sivesmmsaionmmmmssosensnenansonensy, W Tormitic do 30 (trzydzicstu) dni od dnia
dorgezenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury/rachunku,

5. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie moze przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 7 |Ustanie obowigzywania Umowy]|

1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe bez okresu wypowiedzenia - wedlug
wyboru Zamawiajgcego w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy lub przerwal ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

2) jezeli Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiazan lub wykonuje je nienalezycie,
pomimo wezwania Zamawiajgcego do wykonywania zobowigzan zgodnie z Umowa;

3) razgcego naruszenia zobowigzan umownych;

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zlozenia w stosunku do
Wykonawey wniosku o ogloszenie upadtosci;

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznego i nalezytego wykonania cz¢éci Umowy.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajagcy ma prawo powierzenia jej wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 8 [Odpowiedzialno$é/kary umowne]|

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez niego zobowigzan, w tym, w przypadku wypowiedzenia Umowy lub
rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zobowigzuje sie
pokry¢ w calosci roszezenia skierowane z tego tytulu przeciwko Zamawiajgcemu przez
osoby trzecie, w szczegolnosei przez instytucje finansujgcg wykonanie robét objetych
nadzorem inwestorskim stanowigcym przedmiot Umowy.
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2. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn, o ktérych mowa
w § 7ust. 1 pkt 1) - 4) lub § 8 ust. 1 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokoscei 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

3. Za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych przez Wykonawce, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o0 ktorym mowa w § 6 ust. 1,.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupelniajgcego, przewyzszajacego kar¢ umowng, do wysokosci poniesione]j szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrgcenia z art. 498 i dalszych
Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawey wszelkich naleznosci z tytulu kar
umownych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszystkich osob,
ktérymi postuguje si¢ przy wykonywaniu przedmiotu Umowy jak za swoje wiasne
dziatania lub zaniechania. Strony wylaczaja przy tym zwolnienie si¢ Wykonawcy
z odpowiedzialnogei na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.

§ 9 [Dokumenty]

1. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, przedlozy
zaswiadczenia z wiasciwych izb samorzgdu zawodowego inzynieréw budownictwa
potwierdzajgcych uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego dla wszystkich
0s6b wykonujacych ten nadzér i wchodzacych w sklad zespolu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 3.

2. Wykonawca, podpisujgc niniejsza Umowe, potwierdza otrzymanie od Zamawiajacego
wszelkich dokumentow niezbgdnych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu
Zamawiajacego nad realizacja zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot umowy z
Wykonaweg Robdt budowlanych, zawierajgcg dokumentacje zadan, Dokumentacje
projektowa, umowe z Wykonawcg Robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
zapozna¢ si¢ z trescig ww. dokumentéw. Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana
dokumentacja jest kompletna i wystarczajgca do nalezytego wykonywania przez
Wykonawceg zobowigzan.

3. Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy stanowi wlasno$é Zamawiajgcego i podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia
zakonczenia Umowy.

§ 10 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w razie zaistnienia nast¢pujacych okolicznosei:
a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony
$rodowiska o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji
spolecznej;
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b) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy,
sniezyce, gradobicie) moggcych spowodowaé zniszczenie robdt lub koniecznogé
wstrzymania robot ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych
(temperatura, wilgotnosc);

c) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspolmiernie wigkszej niz spowodowana
dzialaniem lub zaniechaniem;

d) =zaistnienie sytuacji pozwalajgcej na obnizenie kosztéw realizacji zamowienia
(np. zmniejszenie zakresu robot lub czynnosci, zastosowania alternatywnych
rozwigzan technologicznych);

e) zaistnienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych;

f) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosdei, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

h) w sytuacjach okre$lonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

3. Dodatkowo zmiana umowy moze nastapi¢ w razie zaistnienia nastgpujacych okolicznodci:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej
ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug,
b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejécia w zycie zmian,
o ktorych mowa w pkt. 1.

3) W wypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 lit. a) wartos$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy
nie zmienia sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisdéw.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. b) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia
wynagrodzen 0s6b bezpoérednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 lit. ¢) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz zamawiajgcego.

6) Za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. a) wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga zlozenia przez wykonawce wniosku o zawarcie aneksu wraz
z uzasadnieniem wysokosci dodatkowych kosztow wynikajgcych z wprowadzenia zmian,
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o ktorych mowa w pkt. 1 lit. b) i ¢).

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
strony protokolu, okreédlajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie co
najmniej jednej z powyzszych okolicznosci. )

§ 11 [Przechowywanie dokumentow]|

W zwigzku z wymogami okre$lonymi w umowie o dofinansowanic Projektu POIliS
pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego
w Warszawie”, w zakresie przechowywania wszelkich danych i dokumentéw zwigzanych
z realizacja Projektu wprowadza si¢ do niniejszej umowy zapisy w nastepujacym brzmieniu:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania przez 10 lat liczac od dnia udzielenia
dotacji POliS w sposob gwarantujacy nalezyte bezpicczefistwo informacji, wszelkich danych
1 dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z wykonywaniem niniejszej
umowy, zawiadamiajac pisemnie Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentow.

2) Jezeli termin ten bedzie przedluzony przez Instytucje Posredniczgca (Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego) Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym pisemnie
Wykonawce.

3) W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw lub w przypadku zawieszenia,
zaprzestania albo likwidacji przez Wykonawce dzialalno$ci, wykonawca zobowigzuje si¢
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego w terminie miesigca przed datg zmiany miejsca
przechowywania dokumentow.

4) W przypadku, gdy odrgbne przepisy nakladajg inne terminy archiwizacji
1 przechowywania dokumentow, okresem obowigzujgcym Wykonawce do przechowywania
dokumentacji jest okres konczacy si¢ w terminie poZniejszym.

5) Wykonawca przyjmuje, iz Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu w
dokumentacj¢ zwigzang z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 12 [Postanowienia koncowe]|

1. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie wlasciwe przepisy,
w szezegolnosei Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane
i aktow wykonawczych.

2. Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego sgd powszechny.

3. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do SIWZ,

WYKAZ OSOB

Ilo§¢ miesigcy doswiadezenia w robotach
budowlanych w obiektach zabytkowych, Informacja
zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytkow o podstawie

i opiece nad zabytkami — ze wskazaniem | dysponowania osobg
miejsca wykonywania ustugi nadzoru nad
robotami

Imi¢ i nazwisko

................................................

(podpis)
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