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Unia Europejska

Fundusze Muzeum Narodowe miui :Jsk?FujndEsz

Eumpe‘iSK - w Warszawie Rozwoju':;legionalnego
Nr postgpowania 4/2018 Warszawa, 5.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
1. Informacje ogolne.

1.1. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony. Postepowanie prowadzone jest w procedurze, o ktdrej
mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada,
czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

1.2. Nazwa zamowienia: Ustuga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki
Starozytnej dla Projektu ,, Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozyinej Muzeum Narodowego
w Warszawie” w ramach Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury o$
priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasoboéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 - inspektor nadzoru w specjalnoéci elektrycznej

1.3. Zamawiajgcy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres zamawiajgcego: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa; Strona internetowa: www.mnw.art.pl
Adres poczty elektronicznej: dwronska@mnw.art.pl

1.4. Podstawa prawna: art. 39-ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwana ,,pzp”.

1.5. Niniejsze postgpowanie jest czescig realizacji programu operacyjnego pod nazwa:

Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwoj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014 -2020

2. Opis przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Przedmiot zamoOwienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
zadania Ustuga nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla
Projektu ,, Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury o$ priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 - inspektor nadzoru w specjalnoei elektryczne;.

Projekt pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w
Warszawie™ (zwany dalej ,Projektem”) ma na celu stworzenie
i udostgpnienie szerokiej publiczno$ei z kraju 1 zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytkow sztuki
starozytnej. W ramach Projektu przeprowadzone zostang prace budowlane i aranzacyjne przestrzeni
ekspozycyjnych (9 sal o tgcznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Gléwnym MNW przy
Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Prace budowlane obejmg roboty przygotowawcze, demontaze
i wyburzenia starych aranzacji ekspozycyjnych, roboty montazowe i konstrukcyjne, montaz instalacji
wentylacji i klimatyzacji, montaz instalacji elekirycznych, wykonczenia i urzadzenie wngtrz

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdifinansowanego ze
srodkédw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIS).

Strona1z38



Unia Europejska

Fundusze Muzeum N

. 2 arodowe

Europejskie W : Europejski Fundusz
s W Waasawie Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

ekspozycyjnych oraz aranzacja sal wystawienniczych — montaz systemow ekspozycyjnych (gablot,
postumentow). Ekspozycji bedzie towarzyszylo 5 stanowisk multimedialnych, ktore w ciekawy
i innowacyjny sposéb ukazg sekrety sztuki starozytnych cywilizacji. Projekt realizowany jest
z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020 w ramach
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury.

2.2. Uslugi Wykonawcy bedg polegaé w szczegdlnosei na :

1. na wezwanie Zamawiajgcego nie czedciej niz dwa razy w tygodniu udzialu w komisjach
i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajgcego -—stwierdzania w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym
1 wykonawczym oraz warunkami pozwolenia na budowe.

2. oceny wynikow szczegolowych badan materialow i rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujagcymi wlasciwymi przepisami,

3. uzgadniania z nadzorem autorskim na wniosek Zamawiajagcego mozliwosci wprowadzenia
rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych
przez kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie moga
spowodowa¢ niedopuszczalnej zmiany zalozen projektu unijnego, w ramach ktérego roboty
budowlane sg realizowane,

4. czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe,

5. udzial w odbiorze koficowym robdt oraz odbiorach czgsciowych.

6. sprawdzenie i pisemne zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, ktorg
wykonawca robot bedzie zobowigzany opracowaé dla zamawiajacego po zakonczeniu robat,

7. udzial w czynno$ciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych calego przedsiewzigcia budowlanego,

8. przejecie od Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji technicznej projektu inwestycyjnego
w zakresie umozliwiajagcym prawidlowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie
dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt,

9. podczas trwania robot budowlanych — obecnos¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy
w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego,

10. przekazania Wykonawcy robdt terenu budowy pisemnym protokotem, w ktoérym réwniez spisane
beda liczniki wody i energii elektrycznej w celu poézniejszego rozliczenia wykonawcy robot z
tytutu zuzycia tych mediow.

11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie zgodnym z przepisami Prawa
Budowlanego,

12. koordynacja nadzorowanych rob6t budowlanych, réwniez w aspekcie wymogéw harmonogramu
realizacji Projektu POIS.

13. wykonywanie czynno$ci okre$lonych w niniejszej umowie w sposdb gwarantujgcy zachowanie
terminéw okreslonych w umowie z Wykonaweg robdt, w tym czuwania nad realizacjg

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawle” wspéifinansowanego ze
srodkdéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII oé priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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harmonogramu wykonywania robot oraz weryfikowanie zmian zgloszonych przez wykonawce
w harmonogramie robot przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajacego.

14. kontrola terminowoéci wykonywania robot, ich ilodei, jakodci i wartodci oraz prawidlowosci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowg zawartg migdzy inwestorem a Wykonawcg
robot,

15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodgcego - zobowigzanego w szczegdlnosci
do:

1) biezgcych codziennych kontaktéw z zamawiajgcym / inwestorem w godzinach 8:00-16:00.

2) biezgcego koordynowania prac inspektorow branzowych w przypadku, gdy funkcje te beda
penic rozne osoby,

3) niezwloczne zglaszania zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich — spraw i problemow
pojawiajgcych si¢ w trakcie wykonywania robot, a ktére wymagaja podjecia decyzji przez
inwestora.

4) uczestniczenie w naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego
w zwigzku z realizacjg robot,

5) biezgcej kontroli wpisow w Dziennik Budowy a szczegdlnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej
po dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu
o tresci, ktéra moze powodowac uszczerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna

z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich odstgpstw i zmian technologii robdt, materialow
i urzadzen, zglaszanych przez wykonawce robot, pod bezwzglednym warunkiem, Ze zmiany te
nie mogg skutkowaé¢ rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowg lub
podwyzszeniem kosztow realizacji robot,

17. sprawdzanie i odbiér rob6ot budowlanych, w tym min. robot  ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, wraz z obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru,

18. stwierdzenie gotowosci do czesciowego i koncowego odbioru robot przez ich wykonawce,
udzial we wszystkich czynnos$ciach zwigzanych z odbiorem robdt oraz zorganizowanie
i dokonywania odbiorow w terminach okreslonych w umowie z wykonawca, a takze
umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w komisjach odbiorowych,

19. potwierdzanie ilosci wykonanych robét, jezeli zostaly wykonane,

20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli wystapily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie
1 nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych wad,

21. wyznaczanie terminéw prob, rozruchow i innych istotnych czynnosci na budowie
oraz  uczestnictwo i nadzor nad tymi czynnodciami, w tym rozruch technologiczny
wbudowanych maszyn i urzgdzen,

22, wystawiania Wykonawcy robot budowlanych §wiadectwa stwierdzajgcego wynik prob,

23. biezgce czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkéw wykonawcy robdt i uprawnien
zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z wykonawcg robot,

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdtfinansowanego ze
érodkéw w ramach Dziatania 8.1, Ochrona dziedzictwa kulturowego | rozwdj zasobdéw kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS),
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24. state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora / zamawiajgcego w zwigzku
z pelniong ustugg nadzoru, w tym sporzadzanie pisemnych informacji na wniosek
zamawiajgcego,

25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie realizowanych robo6t budowlanych,

26. rozliczenia inwestycji, w tym:

1) uzyskanie 1 skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koncowego robdt, w tym
przede wszystkim dokumentacja powykonawcza robot wraz z $wiadectwami technicznymi i
certyfikatami, oraz inne dokumenty koncowego odbioru robdt, ktére sg wymagane w mysl
zasad i wytycznych instytucji zarzadzajgcej programem wsparcia ze §rodkéw unijnych, oraz
w mysl zapisow umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane

roboty budowlane.
2) wykonawca nadzoru dzialajagc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest

przestrzega¢ 1 nadzorowa¢ obowigzki wykonawcy robdt - w zakresie termindw
dotyczacych uzyskania i skompletowania  wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 1),

27. sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidlowosci dokumentéw przedktadanych przez
Wykonawce w celu uruchomienia platnosci okreslonych w umowie z Wykonawea, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytulu wykonanych robét,

28. jezeli zazada tego Instytucja Posredniczaca POIIS — Wykonawca obowiazek okreslony powyzej
musi spelni¢ zgodnie z nowym systemem rozliczen kontraktow - ,,Zaleceniami do sporzadzania
dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIS .

29. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ - sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe
nieprzewidziane wczesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidtowosci ich fakturowania,
jezeli wykonawca bedzie sporzadzal w czasie realizacji robot takie kosztorysy,

30. wykonanie we wspolpracy z zamawiajacym czynnosci wynikajacych z udzielonej przez
wykonawce gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane, w tym:

1) uczestnictwo w komisjach powolanych przez inwestora do oceny jakosci robot w okresie
gwarancji i rgkojmi ktdérej udzielil wykonawca robot,

2) zawiadomienie wykonawcy robét budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie
gwarancji i rgkojmi,

3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad i usterek w tym okresie wraz ze
sporzadzeniem wlasciwego w danej sprawie protokotu,

4) sporzadzenie wnioskéw o zaplatg kar umownych za zwlok¢ w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

31. wykonywanie innych czynno$ci na zgdanie Zamawiajgcego na podstawie stosownego
upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystapi koniecznos¢ podejmowania innych
czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okreslonym na warunkach niniejszej umowy,

32. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany szczegélowo zna¢ zapisy umowy
z wykonawcg robot nadzorowanych oraz umowy o dofinansowanie Projektu POIIS wraz
z zalacznikami a Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg nadzoru o kazdej zmianie dotyczacej

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspétfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIIS).
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warunkow realizacji Projektu, ktéra moze mieé¢ znaczenie w zakresie wykonywanych uslug

nadzoru.
2.3 Kod CPV.

Gléwny kod CPV: 71520000-9 — ustugi nadzoru budowlanego.

2.4 Oferty czesciowe. Czy dopuszcza sie skladanie ofert czesciowych: Nie

2.5 Oferty wariantowe.

Czy dopuszcza si¢ sktadanie ofert wariantowych: Nie.

2.6 Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
2.7 Podwykonawcy.

W przypadku gdy wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy bedzie korzystal z pomocy
podwykonawcéw wowczas zobowigzany jest do wskazania w ofercie czgsci zamodwienia, ktore
powierzy im do wykonania oraz ich firm.

2.8 Uwaga! Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego postepowania
w przypadku gdy w prowadzonym post¢powaniu na roboty budowlane przy Galerii Sztuki
Starozytnej, ktorego dotyczy realizacja przedmiotu zamoéwienia nie zostanie wybrana oferta

najkorzystniejsza i podpisana umowa.

3. Miejsce realizacji zamowienia.
Ustugi bedg realizowane przez wykonawcg w siedzibie Zamawiajgcego — Muzeum Narodowe

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

4, Terminy realizacji zamowienia

4.1. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania ustugi - zakladany termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia — 15 miesigey od daty podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu
zamOwienia wynika¢ bedzie z terminu rozpoczgeia i zakonczenia robdt dla ktorych pelniony bedzie

nadzor inwestorski.

S. Informacje dotyczace warunkow skladania ofert.

5.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dolgczone mogg byé uzyte jedynie w celu
sporzgdzenia oferty.

5.2. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5.4. Osobg uprawniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest:

- w  sprawach  merytorycznych:  Bogustaw  Rek, nr  faks (22)  622-85-59.
E-mail: brek@mnw.art.pl

- w sprawach formalno — prawnych: Dorota Wronska — Dgbrowska, nr faks (22) 622-85-59.
E-mail: dwronska@mnw.art.pl

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdltfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury VIII o priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozw6j zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).

Strona 5z 38



Unia Europejska
Fundus?'e 3 Muzeum Narodowe Eiird e]sk'I)Fandusz
FAIFOpRjekie w Warszawie Rozwojupﬁeglonainego

Infrastruktura i Srodowisko

6. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonaweami oraz przekazywania oSwiadezen

i dokumentow.

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg:
pisemnie, na ponizszy adres:

Nazwa zamawiajgcego: Muzeum Narodowe w Warszawie

Adres: Al. Jerozolimskie 3,00-495 Warszawa, wojewodztwo: mazowieckie

X drogg elektroniczng na adres e-mail: dwronska@mnw.art.pl

- w formie skanu pisma podpisanego przez osobg upowazniong.

2. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg dokumenty lub informacje drogg elektroniczng kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Termin zwigzania oferta.

7.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni i rozpoczyna swoj bieg wraz z uplywem terminu sktadania
ofert.

7.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta
zamawiajgcy moze tylko raz zwréci¢ sie¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

8. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych

warunkoéw.
8.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu;
b) spelniajg warunki udzialu w postgpowaniu, o ile zostaly one okre$lone przez zamawiajacego
w ogloszeniu o zamdéwieniu.
8.2. O udzielenie zamdwienie mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktdrzy spelniaja warunki dotyczace:
a) posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej; Za spelnienie wskazanego warunku Zamawiajgcy uzna
wykazanie si¢ przez Wykonawce dysponowaniem co najmniej: 1 osobg posiadajgca uprawnienia do
pelnienia funkcji inspektora nadzoru:
- w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen;
Ww. osoba musi posiada¢ doswiadczenie w robotach budowlanych w obiektach zabytkowych,
zgodnie z art. 37¢ ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
7 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

Uprawnienia, o ktorych mowa w pkt 8.2.c) siwz powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub wazne odpowiadajgce im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcze$niej obowiazujgcych przepisow, upowazniajgce do
wykonywania ustug objetych niniejszym zamowieniem. W przypadku Wykonawcow
zagranicznych, dopuszcza si¢ rowniez kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394).

8.3.Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego.

8.4.Jezeli oferta wykonawcow, o ktorej mowa w ust. 2, zostala wybrana, zamawiajacy moze zgdac
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujgcej wspolprace tych
wykonawcow.

8.5.Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

8.6.0cena speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu bedzie prowadzona na podstawie tresci
zlozonych oswiadczen lub dokumentéw wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8.7.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czgsci, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczgcych go z nim stosunkow prawnych.

8.8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegoélnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. W odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

8.9. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy bedzie korzystat z pomocy
Podwykonawcow, wowcezas zobowigzany jest do wskazania w ofercie czesci zamowienia ktdérg
powierzy im do wykonania oraz ich firm.
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9. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢é wykonawey w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz na potwierdzenie nie podlegania wylkluczeniu.,

9.1. W celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu do oferty nalezy zalgczyc¢:
a) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik

nr 3 do SIWZ;

b) oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatlu w postgpowaniu wedlug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 2 do SIWZ.

9.2. Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawcg, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia o$wiadczen lub dokumentdw, o ktorych mowa w rozdziale 9 pkt 3 niniejszej SIWZ.

9.3. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawe¢ warunku udzialu w przedmiotowym
postepowaniu, na wezwanie o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, wykonawca zlozy:

- wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnodci odpowiedzialnych za swiadczenie ushug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnier,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbg¢dnych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

9.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajgcy
moze zwroci¢ sie do whasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy,
0 udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu,

9.5. W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcéw ubiegajgcych si¢ wspdlnie o udzielenie
zamoOwienia publicznego, dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

9.6. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspélprace z organami
$cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postgpowaniu wykonawcy. Postanowienn zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdOwienia oraz nie uplyngt okre$lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.
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9.7. Oswiadczenia, o ktéorych mowa w niniejszym rozdziale dotyczgce wykonawey i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow, skladane sg w oryginale. Inne dokumenty niz
oswiadczenia, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, skladane sa w oryginale lub kopii
pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktéorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie za zgodnosé z oryginalem
nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

9.8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

9.9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawea w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji okreSlonych w art. 86 ust 5 ustawy pzp przekazuje
zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca
moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania
z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu.

9.10. W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez wykonawcow oswiadczenia
o ktorych mowa w pkt 9.1 SIWZ sklada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
zamoOwienie. O$wiadczenia te majg potwierdzac¢ spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktoérym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia.

9.11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane
(Dz. U. 22016 1., poz. 1126).

9.12. O$wiadczenia o ktorych mowa w rozporzadzeniu dotyczace wykonawey i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

9.13. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1, o$wiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci,
zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w
terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupehienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Jezeli wykonawca nie ztozylt wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postgpowania.
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10. Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Wymagania podstawowe.

11.1.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.

11.1.2. Oferte nalezy przygotowad $ciéle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

11.1.3. Oferta musi byé podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonaweéw wspolnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie zamowienia). Oznacza to, iz jezeli z
dokumentu(éw) okredlajacego(ych) status prawny ~Wykonawey(éw) lub  pelnomocnictwa
(pelnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(6w) upowaznionych jest lgcznie kilka
0s6b dokumenty wehodzgce w sklad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

11.1.4. Upowaznienie 0séb podpisujacych ofert¢ do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé z
dokumentéw dolaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawey (odpisu z wiasciwego rejestru lub
za$wiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy dolaczy¢ oryginat
lub po$wiadczong notarialnie kopie stosownego pelnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego

upowaznione.

11.1.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty z
uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 pzp.

11.2. Forma oferty.

11.2.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ formg pisemng i format nie wigkszy niz
A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jgzyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez wykonawcg.

11.2.2. Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zalgczniki do SIWZ i
wehodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub r¢eznie.
11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzorow
stanowigcych zataczniki do STWZ powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.
11.2.4. Calo$¢ oferty powinna by¢ zlozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

11.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca naniost poprawki lub zmiany wpisywane;
przez siebie tresei, (czyli wylgcznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszezone przez Zamawiajacego)
musza byé parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) ofertg. Wszelkie skreslenia i
zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez niego tekst muszg by¢ parafowane i
datowane.

11.3. Zawarto$¢ oferty.

Kompletna oferta musi zawierac:

a) Formularz oferty, sporzgdzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgeznik nr 1 do SIWZ,
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b) Dokumenty i o§wiadczenia okreslone przez Zamawiajacego w pkt 9.1 SIWZ,

¢) Stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z odpisu z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej,

d) W przypadku Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy W sprawie niniejszego zamowienia
publicznego.

11.4. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwe] konkurencji. Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert moze zastrzec

w ofercie (o$wiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajgcy nie bedzie mogt ujawnié

informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ , iz zastrzezone informacje stanowiag tajemnice
przedsigbiorstwa.

11.5. Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie oznakowanej w sposdb nastepujacy:

<NAZWA ZAMAWIAJACEGO 1 JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTEPOWANIA> na

<NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA> nie otwieraé przed <DATA I GODZINA OTWARCIA

OFERT> Koperta powinna by¢ zapieczetowana w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnodci jej tresci

oraz zabezpieczajgca jej nienaruszalnos$¢ do terminu otwarcia ofert.

12. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tresci niniejszej SIWZ oraz o§wiadczenie, czy

Zamawiajacy zamierza zwolac zebranie Wykonawcow.

12.1. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie péZniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert, pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia wplynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy
moze udzielié wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu sktadania
ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa zdaniu pierwszym.

12.2. Wniosek o wyjasnienie tresci siwz nalezy kierowaé pisemnie na adres Zamawiajacego lub za
pomocg poczty elektroniczne;j.

12.3. Zamawiajgcy nie zamierza zwolywaé zebrania wykonawcow.

12.4. W przypadku rozbieznodci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi
jako obowigzujacg nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
sktadania ofert, zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Zmiana moze wynika¢ z pytan zadanych przez
Wykonawcéw, jak 1 z whasnej inicjatywy Zamawiajgcego. Zmiana tresci SIWZ bedzie wigzaca przy
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sktadaniu ofert. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom,
ktérym przekazano STWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

12.6. Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie
prowadzgce] do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, niezbedny bedzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci te informacje na swojej stronie internetowej.

13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

13.1. Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego - w Dziale Zamowien Publicznych (pok. 260),
w terminie do dnia 13 marca 2018 r. do godziny 09.00.

13.2. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona bez otwierania.

13.3. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego, w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 09.30.

13.4. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

13.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdowienia;,

2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji 1 warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.

14. Sposob obliczenia ceny oferty.
14.1. Cena oferty sg kwoty brutto podane w formularzu ofertowym.
14.2. Ceny muszg by¢ podane w zlotych polskich cyfrowo i stownie, zaokraglone do dwdch miejsc po

przecinku.
14.3. Wykonawca zobowiagzany jest do podania w formularzu ofertowym ceny za realizacj¢ calego

przedmiotu zamdwienia.

15. Wycofanie oferty lub jej zmiany.

15.1. Wykonawca moze wprowadza¢ zmiany, poprawki i uzupelnienia do ztozonych ofert pod
warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed uptywem
terminu skladania ofert.

15.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedlug takich samych wymagan, jak
sktadana oferta tj. w dwodch kopertach (wewnetrznej i zewnetrznej) odpowiednio oznakowanych
dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA”.

15.3. Wykonawca ma prawo przed uptlywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wedlug takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i
poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie ,,WYCOFANIE”.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdtfinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury VIII o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego | rozwdj zasohdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwsze] kolejnodei ipo

stwierdzeniu poprawnosci postgpowania wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami, koperty

wewnetrzne ofert wycofanych nie bedg otwierane.

15.5.

Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA™ zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,

ktéry wprowadzil zmiany 1 po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostang

dolgczone do oferty.

16. Wykluczenie wykonawcy.

16.1. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

a)

b)

wykonawce, ktory nie wykazal spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie zostal
zaproszony do negocjacji lub zlozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazatl braku podstaw
wykluczenia;

wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

- 0 ktorym mowa w art. 165a, art. 181—188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,
z pdzn. zm2)) lub art. 46 lub art, 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 1.
poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny,

- skarbowe,
- 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

¢) wykonawce, jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika

d)

¢)

spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w
pkt 13;

wykonawcg, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow, oplat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl
wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznoscei;

wykonawcg, ktéry w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w blgd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia
warunki udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
»kryteriami selekcji”, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych

dokumentow;

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspolfinansowanego ze
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f) wykonawce, ktéry w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajagce w blagd zamawiajgcego, moggace mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

g) wykonawce, ktéry bezprawnie wplywal lub probowal wplyna¢ na czynnosci zamawiajgcego lub
pozyskaé informacje poufie, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

h) wykonawce, ktory brat udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca pracg na podstawie umowy zlecenia, o dzielo,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postgpowania, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w
inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawey z udzialu w postgpowaniu;

i) wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majgce na celu zaklécenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajgcy jest
w stanie wykazaé¢ za pomocg stosownych $rodkoéw dowodowych;

i) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o
zaméwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 1. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 1. poz. 437 i 544);

k) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sig¢ o
zamOwienia publiczne;

1) wykonawcéw, ktorzy nalezgc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu,
chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zakl6cenia konkurencji
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia;

16.2. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong.

17. Ocena ofert.
17.1. W odniesieniu do wykonawcow, ktérzy spehili postawione warunki Zamawiajgcy dokona oceny

ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow (dot. kazdego z zadan):

Lp. Opis kryteriow oceny Znaczenie
1. |Cena 60 %
2. | Dodatkowe do$§wiadczenie inspektora nadzoru 40 %

17.2. Zamawiajgcy poréwna i oceni oferty w nastgpujacy sposob:

a) Kryterium cena:
Ocena kryterium nastgpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, wedtug wzoru:
najnizsza cena brutto sposréd zlozonych ofert

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspétfinansowanego ze
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cena brutto ocenianej oferty
b) kryterium Doswiadczenie inspektora nadzoru

Ocena kryterium nastapi w skali punktowej od 0 do 40 pkt. Jezeli Wykonawca do oferty zalgczy wykaz
0sob przeznaczonych do realizacji zamoéwienia w ktérym wykaze, iz dysponuje osobg, ktéra bedzie
peini¢ funkcj¢ inspektora nadzoru i posiada doswiadczenie w robotach budowlanych w obiektach
zabytkowych, zgodnie z art. 37c¢ ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) ponad wymagany warunek min. 18 miesiecy otrzyma

nastepujacg ilos¢ pkt:

- dodatkowe 3 miesigce doswiadczenia — 10 pkt,

- dodatkowych 6 miesigcy do§wiadczenia — 20 pkt,

- dodatkowych 9 miesigcy doswiadczenia — 30 pkt,

- dodatkowych 12 miesigcy do$wiadczenia — 40 pkt.

17.3. Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzszg tgczng ilosé punktow
w ww. kryteriach.

17.4. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru, tj. uzyskata najwyzszg liczbe punktow.

17.5. Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podajgc nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest
miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktdrzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i tgczng punktacje.

17.6. Zamawiajgcy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt 17.5. na stronie internetowe;.

18. Wzér umowy.
18.1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamOwienia publicznego zgodng ze wzorem

stanowiacym zalgcznik nr 4 do siwz.

19. Zmiana umowy.
19.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy o udzielenie zamowienia publicznego
w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w § 10 wzoru umowy.

20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
20.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

21. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w_celu
Zzawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspéifinansowanego ze
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21.1. Zamawiajgcy zawiera umowg w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie kr6tszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostanie przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni — jezeli zostalo przestane w inny
sposéb.

21.2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowg przed uplywem ww. termindw, jezeli w przedmiotowym
postepowaniu zostanie zlozona tylko jedna oferta.

21.3. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, zamawiajgcy moze wybraé ofertg najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust.
1 pzp.

22. Srodki ochrony prawnej.

22.1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

22.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia przyslugujg rowniez organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.

22.3. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdowienia lub zaniechania czynnoéei, do ktdérej zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

22.4. Odwotlanie przysluguje wylgcznie wobec czynnoéci:

a) okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;

b) wykluczenia odwolujgcego z postgpowania o udzielenie zamdowienia;

¢) odrzucenia oferty odwolujacego;

d) opisu przedmiotu zaméwienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.5. Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne], podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spelniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

22.6. Odwotlanie powinno wskazywa¢ czynno$ci lub zaniechanie czynnodci zamawiajgcego, kiorej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreslaé
zadanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwolania.

22.7. Odwolujacy przesyla kopie odwolania zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotlania w taki sposob, aby modgt on zapoznaé si¢ z jego treScig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz zamawiajgcy mogt zapoznaé si¢ z trescig odwolania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu $rodkéw komunikacii elektronicznej.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspotfinansowanego ze
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22.8. Odwotlanie wnosi si¢: w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob.

22.9. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

22.10. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb¢ orzeczenia.

22.11. Pozostate kwestie zwigzane ze $rodkami ochrony prawnej okreslone sg w dziale VI ,,Srodki

ochrony prawnej” ustawy.

23. Zalaczniki do siwz:

-nr | - formularz oferty,

- nr 2 - oswiadczenie spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu,

- nr 3 — o$wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postepowania,
- nr 4 — wzor umowy,

- nr 5 — wykaz os6b - wzor.

Awitohi DZAM:

5. Zarzadzania

Zagtepca D{rekto
Muzetim-Narodoiiaw Warszawie -+
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Zatgeznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY

/piecze¢ Wykonawcey/

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy/nr faks/nr telefon/e-mail:

Firma jest matym lub $rednim przedsigbiorstwem: TAK / NIE’

niepotrzebne skresli¢

Do: Muzeum Narodowego w Warszawie

Nawigzujge do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na: ustuge nadzoru inwestorskiego nad pracami

budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,, Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki

Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa

kulturowego i1 rozwoj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj

zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020” - inspektor nadzoru w

specjalnosci elektrycznej o$wiadezamy, iz:

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreslonego w siwz:

za ceng netto .......... zt (stownie:...... ) plus nalezny podatek VAT, cena brutto .......... 7t (stownie:

................. p——

2. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z trescig siwz, nie wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskali$my
konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowigzujemy si¢ spelni¢ wymienione w siwz
wymagania 1 zagdania Zamawiajgcego.

3. O$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w tresci siwz.

4. O$wiadczamy, ze zamoéwienie wykonamy sami/z udzialem podwykonawcow*,

Podwykonawcom powierzymy do realizacji nastepujacg czesé(czesei) zamowienia: ......... — .

5. Oswiadczam, Ze zawarty w siwz wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Os$wiadczamy, iz podany powyzej nr faksu, e-mail zobowigzujemy sie utrzymywac w gotowosci do
przyjecia transmisji przez okres trwania przedmiotowego postepowania,

7. Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:

8. O$wiadczam(y), iz przedmiot zaméwienia wykonamy sami/z udzialem podwykonawcow*)
9. Przy realizacji zamdwienia zamierzam(y) korzystat z pomocy podwykonawcoéw
Wt U ey SARIOEIE, o s smsimsmeian iR o e e S5

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspotfinansowanego ze
Srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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10. Nazwy [irm podwyKonawCOW. .....o.oviivriiiiiiiiiiiiiieieenseenaaiens
*niepotrzebne skreslic

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspéifinansowanego ze
$rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobow kultury VIl o$ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdé]j zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspdlfinansowanego ze
$rodkoéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobdw kultury VIIl 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Zalgeznik nr 2 do SIWZ — wzoér o$wiadczenia wykonawcy o spelnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu. .

ZAMAWIAJACY:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Wykonawea:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

.......................................

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego pn. Ustluga nadzoru inwestorskiego
nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu ,, Rearanzacja stalej ekspozycji
Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Dziatania 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020
- inspektor nadzoru w specjalnosci elektryczne;j

prowadzonego przez Zamawiajgcego Muzeum Narodowe w Warszawie, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w pkt. 8

SIWZ.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” wspotfinansowanego ze .
$rodkow w ramach Dziatania 8.1, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIII 0§ priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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(podpis)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w pkt. 8 SIWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow
............................. » W NASIEPUJGCYM ZAKTESIE: .viuviriiisiteiiiiiiiiener e snernesssenae s snesnasennes

..............................................................................................................................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosdcia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.
....................... (MielSeowase). MR ...msmsamasisaps T

(podpis)

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytne] Muzeum Narodowego w Warszawie” wspéifinansowanego ze
srodkow w ramach Dziafania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII o priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS).
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Zalgeznik nr 3 do SIWZ - wzér oswiadezenia wykonawey o niepodleganiu wykluczeniu
Z postgpowania.

ZAMAWIAJACY:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Wykonawea:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu.
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez.:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey
skladane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Ustuga nadzoru
inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starozytnej dla Projektu
. Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury o$
priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020 - inspektor nadzoru w specjalnosci
elektrycznej prowadzonego przez Zamawiajgcego Muzeum Narodowe w Warszawie,
oswiadczam, co nastgpuje:

QOSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadezam, ze nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
....................... {(migfseowose), dnIA ..coouvcisnisnonisn B

................................................

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja state] ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII 0$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp. Jednoczesnie os$wiadczam, ze
w zwigzku z ww. okolicznodcig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace

srodki naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujgcego/ych podmiotu/téw, na ktoérego/ych zasoby

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (rieiscowode), dia o .omin ovem s s B

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.JI:
O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomodcia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.
....................... (miejscowosc), dnia .................o.l I

(podpis)

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytne] Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobéw kultury VIl o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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Zatgeznik nr 4 do siwz

WZOR UMOWY

zawarta w Warszawie, w dniu ........... r. pomigdzy:

Muzeum Narodowym w Warszawie, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pod nr RIK 23 /92, NIP nr 526 —03- 09- 719, REGON 000275990, reprezentowanym przez :

1. Agnieszke¢ Morawinskg - Dyrektora
2. Katarzyn¢ Dziechciarz - Glownego Ksiggowego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

............... 2 SIEOEIDE v miiiisnoinsns WDBE R oo ams i e SR ¥ YN
posiadajgcg nr NIP .......ceevenenn. zwang dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,) postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierajg umowe

o nastgpujgcej tresei;

Dla potrzeb interpretacji postanowiefi Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegélnosci: projekt techniczny, przedmiar robét,
specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot, opis przedmiotu zamowienia oraz
informacj¢ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2. Dokumentacja warsztatowa - dokumentacja uzupelniajagca i uszczegolawiajaca projekt
techniczny, o elementy niezbgdne do precyzyjnego wykonania robot, takie jak rysunki
poszezegolnych elementéw i detali, wymiary poszczegdlnych elementéw i inne elementy
szczegOlowe;

3. Dziennik budowy — dokument w rozumieniu PrBud, przeznaczony do rejestracji w formie
wpiséw przebiegu czgéei lub calosei Robot budowlanych, stanowigeych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy;

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) - zalgcznik nr 1 do umowy z Wykonawcg
Robot budowlanych;

5. PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz.
290) wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Staroiytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdtfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIII o3
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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Protokél konieczno$ci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy o wykonanie Robot budowlanych, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy o wykonanie Rob6t budowlanych;

a

7. Roboty budowlane/Zadanie/Zadanie inwestycyjne — roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy z Wykonawcg Robét budowlanych;

8. Teren budowy- obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy z Wykonawca robot budowlanych wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

9. Umowa — niniejsza umowa, ktérej przedmiotem jest $wiadczenie przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego ustugi wielobranzowego nadzoru inwestorskiego zadania
okreslonego w ust.12;

10. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosei tkwigce w Robotach budowlanych lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu umowy o wykonanie Robot budowlanych zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy o wykonanie Robdt budowlanych; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy o wykonanie Robdt budowlanych; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy o wykonanie Robot budowlanych.
Ocena Wad jest dokonywana w oparciu 0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

11. Wykonawea robét budowlanych — wykonawca Robot budowlanych wybrany przez
Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacj¢ zadania okreslonego w ust.12;

12. Umowa z Wykonawcg Robét budowlanych/umowa o wykonanie Robot budowlanych
— umowa zawarta pomiedzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Wykonawca Robét
budowlanych na realizacj¢ zadania o nazwie Roboty budowlane dla Projektu ,, Rearanzacja
stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoéj zasobow kultury os priorytetowa
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdéw kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020;

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét/Warunki techniczne wykonania
i odbioru Robét — opracowanie zawierajgce zbidr wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych obejmujagce w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci
materialow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robdt oraz okredlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete
w poszczegblnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentaciji projektowe;.

§ 1 [Przedmiot Umowy, zakres przedmiotu Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest S$wiadczenie ushugi nadzoru inwestorskiego w branzy
elektrycznej nad realizacjg robot budowlanych polegajacych na |, Rearanzacji stalej
ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Staroiytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdlfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Vil o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIS).
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w Warszawie” w ramach Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj
zasobow kultury o§ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -2020, zgodnie z Oferty
Wykonawcy stanowigcg integralng cz¢s¢ Umowy.

2. Zadanie inwestycyjne wymienione w ust. 1 powyzej jest przedmiotem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego z Wykonawcg Robét Budowlanych wybranym przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego 1 realizowanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa przygotowang dla
zadania.

3. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski calego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robdt wynikajgcych z Dokumentacji projektowe] zamdwienia
publicznego, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wszystkie czynnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgce z PrBud oraz planu bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz z umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

4. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, obejmuje
w szczegodlnosci wykonywanie przez Wykonawcee nastepujacych zobowigzan:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na Terenie budowy przez sprawowanie kontroli
zgodnodci realizacji robdt z Dokumentacja projektows, umowg z Wykonawea Robot
budowlanych, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, wylycznymi branzowymi
oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) biezgca koordynacja Robdt budowlanych; kontrola jakosci Robét budowlanych,
kontrola wykonania Robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym (HRF), odbiory Robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa;

3) zapoznanie si¢, przed wprowadzeniem Wykonawcy Robdét Budowlanych na Teren
budowy, z Dokumentacja projektowa, Umowg o wykonie Robdét budowlanych z
Wykonawcea Robot budowlanych, Terenem budowy;

4) dopilnowanie zapewnienia zabezpieczenia budowy przez Wykonawce Robot
Budowlanych;

5) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Robdt
budowlanych;

6) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktorych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych Robot budowlanych, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, w tym zwolywanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacyjnych i
innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;

7) wspotdziatanie w imieniu Zamawiajacego z osobami sprawujgcymi nadzor autorski
w sprawach dotyczagcych realizacji Robot budowlanych oraz przekazywanie
Wykonawcy Robdot Budowlanych zalecen oséb sprawujgcych nadzor autorski;

8) sprawdzanie jako$ci wykonywanych Robdét budowlanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania;

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Staroiytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdifinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIII o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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9) kontrola zgodnosci przebiegu Robét budowlanych z obowigzujagcym Harmonogramem
rzeczowo - finansowym oraz kontrola terminowosci ich wykonania;

10) informowanie Zamawiajgcego wraz z wpisem do Dziennika budowy, o postgpie Robot
budowlanych i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji, w tym opdznieniach i
zagrozeniach dotrzymania terminéw wynikajgcych z obowigzujacego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz niezbgdnych dzialaniach koniecznych do podjg¢cia w celu
zapewnienia terminowej realizacji Robot budowlanych - wedlug potrzeb, nie rzadziej
jednak niz raz na 5 dni roboczych;

11) wydawanie  Wykonawcy Robot budowlanych na  pismie uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczego6lnoscei:

a) zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci Robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcg Robdt budowlanych lub
pominigcie poszezegdlnych robot budowlanych, opisanych w Dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy z Wykonawcg
Robét budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) zmiany  kolejnosci  wykonywania  Robét  budowlanych,  okreslonej
Harmonogramem rzeczowo—finansowym;

12) podpisywanie i przedkladanie Zamawiajgcemu do akceptacji Protokolow
koniecznosci, sporzadzanych przez kierownika budowy, z zastrzezeniem ze z tresci
protokoléw koniecznosci przed zatwierdzeniem ich przez Zamawiajgcego nie moze
wynika¢ zobowigzanie finansowe Zamawiajacego wzgledem Wykonawey Robot
budowlanych;

13) wspolny udzial z Zamawiajacym w negocjacjach z Wykonawca Roboét budowlanych
i podpisywanie protokoléw z negocjacji stanowigcych zalgczniki do protokolow
koniecznosci;

14) w przypadku stwierdzenia wykonywania Rob6t budowlanych niezgodnie z umowa
o wykonanie Roboét budowlanych lub ujawnienia powstalych z przyczyn
obciazajagcych Wykonawce Wad w Robotach budowlanych - zadanie usuniecia przez
Wykonawce Robdt budowlanych stwierdzonych nieprawidlowosci lub  Wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze;

15) weryfikacja 1 potwierdzanie prawidlowoéci dokumentéw przygotowanych
i dostarczonych przez Wykonawce Robot budowlanych zwigzanych z odbiorami
koficowymi Robét budowlanych, w tym m.in.:

a) dokumentacji techniczno — odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowej, jesli zostata wykonana
w trakcie realizacji Umowy,

b) oryginalu Dziennika budowy,

c) wynikéw pomiaréw, przegladéw oraz sprawdzen, w tym protokdl z pomiaréw
ochronnych instalacji,

d) atestow, deklaracji zgodno$ci oraz certyfikatow dla wbudowanych materiatow,

e) innych niezbednych dokumentow wymaganych przepisami prawa;

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspoltfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobdéw kultury VIII o
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS).
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- w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg Robot

budowlanych gotowosci do odbioru zgodnie z procedurg okreslong w umowie
z Wykonawcg Robdt budowlanych;

16) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu Kierownika Budowy o gotowosci Robdt
budowlanych do odbioréw oraz potwierdzanie faktu zakonczenia wykonania przez
Wykonawce catosci robdt skladajgeych sie¢ na przedmiot umowy (po zakonczeniu
Robot budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych
w odrgbnych przepisach oraz potwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw o ktorych
mowa w punkcie 15), w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawcg Robot budowlanych gotowosci do odbioru zgodnie z procedurg okreslong
w umowie z Wykonawcg Robo6t budowlanych;

17) nadzor nad nalezytym urzgdzeniem i uporzadkowaniem Terenu budowy przez
Wykonawce Robot budowlanych;

18) dokonywanie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia
gotowosci odbioru zgloszonych przez Wykonawcg Robot budowlanych robot
ulegajgcych zakryciu i potwierdzanie odbioru robot wpisem do Dziennika budowy;

19) wydawanie opinii o mozliwodci osiggnigcia gotowosci do odbioru w terminie
wskazanym przez Wykonawecg w pisemnym zawiadomieniu o planowanym
osiggnieciu gotowosci do odbioru Robét budowlanych;

20) uczestniczenie w dokonywaniu odbioréw Robdt budowlanych (odbiory czg$ciowe
oraz odbior koncowy) potwierdzanych stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze zgodnie
z warunkami umowy z Wykonawcg Robdt budowlanych;

21) uczestniczenie w przeprowadzanych probach, testach i technologicznych rozruchach;

22) wyznaczanie nowych termindw odbioréw w przypadku, gdy dokumenty odbiorowe
nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane;

23) kontrola ilosci i warto$ci wykonanych Robdét budowlanych przed odbiorem
koncowym oraz kontrola prawidlowosci wykonania;

24) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcg Robdét Budowlanych zasad bhp,
ustalen planu BIOZ,;

25) zglaszanie Zamawiajagcemu oraz Wykonawecy robot uwag, zastrzezen oraz
wystgpowania do Wykonawcy Robot budowlanych
z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy Robot
budowlanych lub jego/ich Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannoscei,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg Robot budowlanych

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkéw w ramach Dziatania 8.1, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury VIII o
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIi$).
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26) sporzgdzenie szczegblowej inwentaryzacji Robdt budowlanych w  przypadku
przerwania Robot budowlanych i koniecznosci sporzadzenia takiej inwentaryzacji oraz
rozliczenia Umowy o Roboty budowlane wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem

Dokumentacji powykonawczej,

27) kontrolowanie, aby wprowadzane zmiany i uzupelnienia Dokumentacji projektowej
robdt nie powodowaly zmian w realizacji inwestycji na niekorzys¢ Zamawiajgcego,

28) wspolpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy od Wykonawcy
Robét budowlanych,

29) informowanie Zamawiajagcego o kazdym naruszeniu przez Wykonawce Robot
budowlanych obowigzkéw wynikajacych z umowy o wykonanie Robot budowlanych i
wlasciwych przepiséw wraz z propozycja dzialan, jakie nalezatoby podjac,

30) identyfikowanie, wszedzie tam gdzie to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robdét budowlanych 1 o0so6b trzecich oraz
informowanie o tym Zamawiajgcego wraz z propozycjg dzialan, jakie nalezaloby
podjac;

31) w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg Robdt budowlanych dotyczacy realizacji umowy z Wykonawcg Robdt
budowlanych, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawianie wyczerpujgcych
informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Wykonawcy, co do przedmiotu sporu,

32) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym 1 merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania terminu ukonczenia przedmiotu Umowy, stanowigcej podstawe dla
Zamawiajgcego
0 wystgpienie o kary umowne, a takze ewentualnie do dochodzenia (na zasadach
ogoélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
zostanie wykonana na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego;

33) wykonywanie innych zadan przewidzianych obowigzujgcymi przepisami w zakresie
zobowigzan inspektora nadzoru w tym nadzorowanie wykonania ewentualnych
rob6t/zamowien dodatkowych i zamiennych;

34) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajacego w pracach komisji zwolanej na skutek
ujawnienia si¢ w okresie gwarancji i rgkojmi istotnych wad Robot budowlanych
nadzorowanych w ramach niniejszej Umowy;

35) Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ - sprawdzanie kosztoryséw na roboty podstawowe 1
dodatkowe nieprzewidziane wczeséniej, konieczne 1 zamienne oraz kontrola
prawidlowosci ich fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzadzal w czasie
realizacji robot takie kosztorysy,

36) wykonywanie pozostalych obowigzkéw Inspektora mnadzoru inwestorskiego,
okreslonych w umowie z Wykonawcg Robot budowlanych lub z tej umowy
wynikajgcych.

Dotyczy projektu pn. ,Rearanzacja statej ekspozycji Galerii Sztuki Staroiytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspdifinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury VIl o$
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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§ 2 [Spos6b wykonywania przedmiotu Umowy/zarzadzanie wykonywaniem przedmiotu
Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest dysponowa¢ wykwalifikowanym personelem dostgpnym na
kazde wezwanie Zamawiajacego, a w okresie realizacji Robét budowlanych réwniez na
wezwanie Wykonawcy Robot budowlanych.

2. Wykonawca do realizacji Umowy wyznacza Pana/Panig ............. posiadajgcego/a
uprawnienia budowlane ................ zdnia ............. , ktory/a bedzie pelnil/a funkcje
Koordynatora Zespotu Inspektorow,

3. Podczas nicobecnosci osoby przewidzianej do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ zastgpstwo dla uniknigcia opoéznien w realizacji Robot
budowlanych. Zamawiajgcy zaakceptuje takie =zastepstwo wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby bedzie takie samo lub wyzsze od
kwalifikacji osoby, ktora bedzie podlegac¢ zmianie.

4. W czasie kazdorazowego pobytu na Terenie budowy, osoba wskazana w pkt 2 ma
obowigzek dokonania przeglgdu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci
stosownym zapisem. Osoba ta ma prawo dokonywania zapisow z czynnosci, wylacznie
w zakresie powierzonych im obowigzkow.

5. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany osoby wskazanej w pkt. 2 jezeli w sytuacji gdy osoba ta
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzki te wykonuje
nienalezycie. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby, wskazanej w pkt 2 wylgcznie w nastgpujgecych
przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych tej osoby;
2) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;
3) jezeli zmiana bedzie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

4) w przypadku wskazanym w ust. 8 powyze;j.

7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 6 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku wlasciwej osoby
bedzie traktowana jako przerwa wylgcznie z winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe
do naliczenia kar umownych.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania Przedmiotu Umowy innej
osoby (0sdb) niz wskazane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, moze stanowié
podstawe do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie dzialania i zaniechania swoich
pracownikow, 0sob wspdlpracujacych, podwykonawcow i ich pracownikéw, jak za swoje
wlasne.

11. Wykonawca wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije,
ktére sa obowigzujgce dla Wykonawcy Robdt budowlanych. Wykonawea Robot
budowlanych ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspétfinansowanego ze $rodkéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobdw kultury VIII o4
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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zastrzezenia do decyzji 1 polecen Wykonawcy. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Wykonawcy do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigeiu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie podejmuje zadnych wigzgcych decyzji
skutkujgcych powstaniem zobowigzan finansowych wzgledem ktéregokolwick z
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

13. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
Robdt budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, niezgodnie
ze sztuka budowlang lub w sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa lub stwarzajacy
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa.

§ 3 | Szezegolowe zobowigzania Wykonawcey dotyczgee narad koordynacyjnych]

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na wniosek Zamawiajacego do
zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy Robot
budowlanych, Zamawiajacego, kierownika budowy, kierownikéw robot branzowych oraz
innych zaproszonych 0sob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania Robdt budowlanych, w szczeg6lnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowoéci w wykonywaniu Robét budowlanych lub
zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy o wykonanie Robo6t budowlanych.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade 1 zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa z glosem decydujgcym w naradach
koordynacyjnych.

§ 4 [Czas i terminy wykonywania zobowigzan umownych przez Wykonawcg¢]

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac¢ swoje obowiazki przez caly czas wykonywania
Robdét budowlanych przez Wykonawce Robot budowlanych, z uwzglednieniem ust. 2 oraz
z zastrzezeniem zobowiazan okre$lonych w § 1 ust. 4 pkt 35).

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot Umowy w nast¢pujacych terminach:

— rozpoczecie — w dniu zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych, co
planowane jest w I kwartale 2018 r. r.

Dotyczy projektu pn. ,Rearaniacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego w Warszawie”
wspotfinansowanego ze srodkdéw w ramach Dziatania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury VIII os
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIIS).
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— zakonczenie — w dniu podpisania Protokolu odbioru konicowego rob6t wykonanych
przez Wykonawce robot budowlanych, co planowo ma nastgpi¢ w terminie 15
miesiecy od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku przedluzenia terminu wykonania Robdt budowlanych, termin wykonania
Umowy ulega przedluzeniu o okres niezbgedny do wykonania wszystkich obowigzkow
Wykonawcy, na podstawie aneksu do niniejszej Umowy.

4. Przedtuzenie terminu wykonania Umowy nie bedzie stanowilo podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 5 [Przedstawiciele Stron|

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego upowaznionymi do reprezentowania Zamawiajgcego
przy realizacji Umowy sa:

I TR RO | | IR ——— e-mail
2. Pan/Paml. woreast@l saiipaes spimems sesms 2115071 [ —————

2. Przedstawicielami Wykonawcy upowaznionymi do reprezentowania Wykonawey przy
realizacji Umowy sg:

R T (Y, | I ——— BB, 1o 50 5mmiigmnmoeassons swemoss

2) BPan/Paml ovaveoni®ll vsinmrecesonanesnnsascs 8 07 || ————

§ 6 [Wynagrodzenie i warunki platnosci]

1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:.........ovvvvenvnn.n. zl netto
(stownie: ...cveviviiieiiiniininncnnnnes 1 00/100) plus nalezny podatek VAT w wysokosci
T —— zt  (slownie: .ieiiviiiiiiiiiieiiininin, vienee 1 00/100), razem

sessmssnanssnaninesaessdl DO (SlOWIIS! csvsissisrissssnsmminsrannninie 1 D0100):

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczattowy
1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a takze
zobowigzania wykonywane przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

3. Zaplata wynagrodzenia nastgpi w cyklu miesigcznym na podstawie faktur VAT/rachunkow
wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu etapow robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji rob6t budowlanych.

4, Platnosci za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpig przelewem na rachunek bankowy
WYKONawey ...ceveveenerissiesesisninneneeens, W terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury/rachunku.

5. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 7 [Ustanie obowiazywania Umowy]
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. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ Umoweg bez okresu wypowiedzenia - wedlug
wyboru Zamawiajgcego w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjgl wykonywania zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy lub przerwat ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

2) jezeli Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan lub wykonuje je nienalezycie,
pomimo wezwania Zamawiajgcego do wykonywania zobowigzan zgodnie z Umowa;

3) razgcego naruszenia zobowigzan umownych;

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zlozenia w stosunku do
Wykonawcey wniosku o ogloszenie upadlosci,

2. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego i nalezytego wykonania czgsci Umowy.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo powierzenia jej wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 8 [Odpowiedzialno§é/kary umowne]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez niego zobowigzan, w tym, w przypadku wypowiedzenia Umowy lub
rozwigzania Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zobowigzuje sie
pokryé w catosci roszczenia skierowane z tego tytulu przeciwko Zamawiajgcemu przez
osoby trzecie, w szczeg6lnodei przez instytucje finansujacg wykonanie robét objetych
nadzorem inwestorskim stanowigcym przedmiot Umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn, o ktérych mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1) - 4) lub § 8 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosei 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

3. Za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzann umownych przez ~Wykonawcg, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosei 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1,.

4, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego kar¢ umowng, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potragcenia z art. 498 i dalszych
Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawey wszelkich naleznosci z tytulu kar
umownych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszystkich 0sob,
ktorymi postuguje sig¢ przy wykonywaniu przedmiotu Umowy jak za swoje wiasne
dziatania lub zaniechania. Strony wylgczajg przy tym zwolnienie si¢ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.

§ 9 [Dokumenty]

1. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, przedlozy
zaswiadczenia z wilasciwych izb samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa
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potwierdzajgcych uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego dla wszystkich
0sob wykonujacych ten nadzér i wchodzacych w sklad zespolu, o ktérym mowa

w § 2 ust. 3.

2. Wykonawca, podpisujge niniejszg Umowe, potwierdza otrzymanie od Zamawiajgcego
wszelkich dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu
Zamawiajgcego nad realizacjg zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot umowy z
Wykonawcg Robot budowlanych, zawierajacg dokumentacje zadan, Dokumentacjg
projektowa, umowe z Wykonaweg Robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
zapozna¢ sie z treScig ww. dokumentow. Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana
dokumentacja jest kompletna i wystarczajgca do nalezytego wykonywania przez
Wykonawce zobowigzan.

3. Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy stanowi wilasnos¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia
zakonczenia Umowy.

§ 10 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w razie zaistnienia nastgpujgcych okolicznodei:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony
srodowiska o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizaciji
spotecznej;

b) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy,
sniezyce, gradobicie) mogacych spowodowaé zniszczenie robot lub koniecznosé
wstrzymania robdt ze wzgledu na zachowanie rezimdéw technologicznych
(temperatura, wilgotnosc);

c) w razie koniecznogci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscia, szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspélmiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem;

d) zaistnienie sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji zamdwienia
(np. zmniejszenie zakresu robdt lub czynnosci, zastosowania alternatywnych
rozwigzan technologicznych);

e) zaistnienie koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych;

f) wystgpienia innych szczegélnych okolicznodci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

h) w sytuacjach okreslonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

3. Dodatkowo zmiana umowy moze nastapi¢ w razie zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia jednej
ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosei stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktorych mowa w pkt. 1.

3) W wypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 lit. a) warto$é netto wynagrodzenia wykonawcy
nie zmienia sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. b) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgeych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. ¢) wynagrodzenic wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz zamawiajacego.

6) Za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. a) wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga zlozenia przez wykonawce wniosku o zawarcie aneksu wraz
z uzasadnieniem wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian,
o ktérych mowa w pkt. 1 lit. b) i c).

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez
strony protokotu, okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co
najmniej jednej z powyzszych okolicznosci.

§ 11 [Przechowywanie dokumentow]|

W zwigzku 7z wymogami okreslonymi w umowie o dofinansowanie Projektu POIiS
pn. ,Rearanzacja stalej ekspozycji Galerii Sztuki Starozytnej Muzeum Narodowego
w Warszawie”, w zakresie przechowywania wszelkich danych i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Projektu wprowadza si¢ do niniejszej umowy zapisy w nastepujacym brzmieniu:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do przechowywania przez 10 lat liczgc od dnia udzielenia
dotacji POIiS w spos6b gwarantujacy nalezyte bezpieczefistwo informacji, wszelkich danych
1 dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z wykonywaniem niniejszej
umowy, zawiadamiajgc pisemnie Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentow.

2) Jezeli termin ten bedzie przedtuzony przez Instytucje Posredniczgeg (Minister Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego) Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi o tym pisemnie
Wykonawce.
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3) W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow lub w przypadku zawieszenia,

zaprzestania albo likwidacji przez Wykonawce dzialalno$ci, wykonawca zobowigzuje si¢

powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego w terminic miesigca przed datg zmiany miejsca

przechowywania dokumentow.

4) W przypadku, gdy odrgbne przepisy nakladaja inne terminy archiwizacji

i przechowywania dokumentow, okresem obowigzujacym Wykonawce do przechowywania

dokumentacji jest okres konczgcy si¢ w terminie poézniejszym.

5) Wykonawca przyjmuje, iz Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu w

dokumentacje¢ zwigzang z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 12 [Postanowienia koncowe|

1. W sprawach nie unormowanych Umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy,
w szczegolnosdei Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane
i aktow wykonawczych.

2. Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego sad powszechny.

3. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgcznik nr 5 do SIWZ

]
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