
Warszawa, dn. 13.09.2021 r.  
 
Nr postępowania 14/2021 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na:  

Wykonanie projektów:  

Część 1: Projekt modernizacji kotłowni w Otwocku Wielkim.  

Część 2: Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Otwocku Wielkim  

 

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie działając na podstawie art. 284  

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.J. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1129), informuje o złożonym wniosku  o wyjaśnienie  treści SWZ  

w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień.    

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy  

w przypadku opóźnień wynikających z działania Urzędów, w tym np. Mazowieckiego 

Konserwatora Zabytków, Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, że okoliczności zmiany umowy  

w niniejszym postępowaniu określone zostały w § 15 wzoru umowy.  

 

Pytanie: 

Czy po stronie Wykonawcy leży uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę? Jeśli tak to czy termin 15 grudzień 2021 r. obejmuje uzyskanie takiej 

decyzji? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, że do zadań Wykonawcy nie 

będzie należało uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

 


