
  

  

CPV 45.31.61.10-9 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania:  > Wymianę lamp oświetleniowych 

stylizowanychi i instalacji elektrycznych na terenie obiektu Muzeum Wnętrz 

Otwocku Wielkim, 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR 

Roboty, których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie wymagania ogólne, wspólne dla 

robót związanych z realizacją zadania: Wymianę lamp oświetleniowych stylizowanychi 

i instalacji elektrycznych na terenie obiektu Muzeum Wnętrz Otwocku Wielkim, 

1.2. Zakres stosowania STWiOR,  

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

a. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

b. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

c. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

d.. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  

remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równiej obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

f. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

g. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 



  

  

h. przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 

i. Oprawa oświetleniowa- urządzenie służące do rozdziału , filtracji i przekształcenia 

strumienia świetlnego, wysyłanego przez źródło światła. 

j. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących 

dostępnych , wwypadku pojawienia sioę na nich napięcia w warunkach awaryjnych 

k. Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty , które wskazują lokalizację , 

charakterystykę i obmiary obiektu będącego przedmiotem zadania  

l. Słup oświetleniowy – konstrukcja osadzona w gruncie wraz z oprawą oświetleniową  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją remontu i przebudowy , STWiOR  i poleceniami Inspektora  nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy i  STWiOR.. Uzgodnienia z właściwym zarządcą terenu parkowego.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa lamp, latarni i podstaw betonowych.  

Dokumentacja remontu i przebudowy zawiera  obliczenia, rysunki  i dokumenty niezbędne 

do realizacji zadania.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacji projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zmawiającego  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiOR lub w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji 

równoważnej z danymi w niej zawartymi. Dane określone w dokumentacji remontu i 

przebudowy i w STWiOR oraz ewentualnie w dokumentacji równoważnej  będą uważane 

za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ("pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  w okresie trwania realizacji remontu 

i przebudowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  



  

  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  

Koszt uzgodnień i  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę podana w ofercie Wykonawcy.. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i przebudowy 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym porzadku, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.  



  

  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych . 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach. Przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1. MATERIAŁY 



  

  

 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość  i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 

Jeśli dokumentacja przewidują możliwość zastosowania  równoważnych materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze w złożonej 

ofercie przetargowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony. 

2.4. Do realizacji remontu i modernizacji przewidziane zostały następujące 

materiały: 

2. a.      przewody zasilające oprawy 

a. - zgodne z normą PN-87/E-90060 

b. - żyły miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 

c.   YDY lub YDYp  

d. - Izolacja polwinitowa 

e. - napięcie 750 V 

3. b.      zaciski przebijające izolację  

a. - przewód główny 10-95Al , 1,5-70Cu 

b. - przewód odgałęźny 10-95Al,  1,5-70Cu  

c. - moment dokręcania 26 Nm 

4. c.      zaciski odgałęźne 

a. - przewód Al. 10-50 

b. - przewód Cu  2,5-10 

c. - moment dokręcania 20Nm 

5. d.      wysięgniki 

a. - rura stalowa ocynkowana 

b. - średnica 6/4 cala 



  

  

c. - grubość ścianki do 5 mm  

d. - długość wysięgu i kąt rozwarcia podany w tabelach czynności  

          wykonawczych 

6. e.      osłony bezpiecznikowe kompletne 

a. - osłony bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe  

         instalacyjne szybkie 6A służące do zabezpieczenia opraw oświetleniowych   

        mocowanych do zacisku prądowego izolowanego 

       f.     oprawy oświetleniowe i źródła światła 

7. - dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65  

8. - dla opraw dwukomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla   

9.    komory lampy i IP65  dla komory osprzętu elektrycznego, 

10. - odbłyśnik oprawy  jednoczęściowy pełny , odporny na  korozję, , chroniony od  

11.    góry pokrywą przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych.  

12. - klosz i korpus oprawy odporne na działanie promieniowania UV, 

13. - wymiana źródła światła od dołu bez użycia narzędzi, klosz podczas wymiany    

14.    powinien być podwieszony do korpusu.  

15. - oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej, 

16. - źródła światła sodowe wysokoprężne tabularne o podwyższonym strumieniu  i   

17.    trwałości użytkowej min 16.000 godzin 

18. - oprawy i źródła światła muszą posiadać deklaracje zgodności wystawione przez      

19.    producenta 

20. - napięcie znamionowe oprawy 230 V 

21. - oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w     

  stateczniki   

22.    z termowyłącznikiem. 

23. - dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie   

24.    fotometrycznym. Oprawa musi być policzalna. 

 

     g. -     farba ochronna 

     

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 



  

  

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji remontu i modernizacji. Wykonawca powinien  

dysponować minimum 2 szt podnośników koszowych PHM lub podobnych . 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jakikolwiek sprzęt, ma-

szyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoźonych 

materiałów. Wykonawca powinien  dysponować minimum  1 szt środka transportowego 

oraz 1 szt samochodu skrzyniowego do 5 t, 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą, być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. ZAKRES i WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji remontu i przebudowy, 

STWiOR, ewentualną dokumentacja równoważną lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wykonania robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji remontu i modernizacji , 



  

  

ewentualnej dokumentacji równowaznej i w STWiOR, a także w zalecanych normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni dane z kart katalogowych 

materiałów,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną, 

kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1 Zakres remontu i przebudowy 

a.) Wymiana opraw oświetlenia parkowego w ilości ok 18 sztuk  

- demontaż elementów instalacji (oprawy, źródła światła, przewody,tabliczki 

bezpiecznikowe, ),  

- montaż opraw na gotowym podłożu (złożenie oprawy, wkręcenie źródła światła, 

podłączenie przewodów, sprawdzenie działania przed zamontowaniem, zamontowanie 

dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbłyśniki), 

- transport pionowy. 

- przyjęto transport technologiczny na odległość 10 m. 

- posegregowanie zdemontowanych materiałów i odniesienie na wskazane miejsce 

składowania w skazanym miejscu przez Zamawiającego. 

 

b.)  Wymiana części uszkodzonych przewodów  pomiędzy słupami oświtleniowymi  

- dokonanie wykomu na docinkach pomiędzy słupami odpowiednia  długość. 

-  Odizolowanie przewodu. 

- Wymiana uszkodzonego przewodu w ziemi  

- zabezpieczenie wykopu  

-  

d.) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia 

-  Określenie obwodu. 

- . Oględziny instalacji. 

- . Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach. 

- . Odłączenie odbiorników. 

- . Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu. 

- . Podłączenie odbiorników. 

 

 



  

  

 

e.) Podłączenie opraw  do przewodu zerowego 

-  Oczyszczenie rur w miejscach styczności z mostkiem bocznikującym. 

-  Wykonanie mostków bocznikujących. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przed 

przystąpieniem do prac harmonogramu i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące poprawne wykonanie robót  

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

25. Część ogólną opisującą: 

a) - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) -  bhp, 

d) - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych   

f)    elementów robót, 

g) -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

h)    wykonywanych robót, 

i) -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów.  

6.3. Badania i pomiary 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli,  materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor,  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR i 

dokumentacji fotometrycznej na podstawie wyników pomiarów i danych dostarczonych 

przez Wykonawcę.. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 



  

  

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją. . W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 

 

W przypadku materiałów, dla których w.w. dokumenty są wymagane , każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w.w. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

 

( 1 ) Dziennik budowy 

 

Nie wymagany  

 

Protokoły pomiarów  

Protkoły pomiarów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inwestora  

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 

- następujące dokumenty: 



  

  

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

           korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót  określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

remontu i przebudowy i STWiOR, w  ustalonych  jednostkach. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru na piśmie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru. 

1) odbiorowi częściowemu, 

2) odbiorowi ostatecznemu, 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 



  

  

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1 . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  remontu i przebudowy , 

STWiOR oraz ewentualną dokumentacją równoważną.  W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych i  

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

26. -dokumentację remontu i przebudowy podstawową z naniesionymi zmianami , 

powykonawczą, dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

27. -wyniki pomiarów kontrolnych ( izolacja , fotometria ) 

28. -deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów . 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 

2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 

4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 



  

  

6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe  

7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   

8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych      

10 PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 

11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

12    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). PN-E-05100 

13  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

14 .PN – 80/B –03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 


