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Warszawa 14.02.2022 r.  

 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na: 

Wykonanie projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w budynku Stolarni 

MNW ul. Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa. 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.  

 

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 

r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w 

Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na 

temat kosztów opisanej usługi. 

 

I. Przedmiot usługi 

 

Wykonanie projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w budynku Stolarni MNW 

obejmującego wykonanie inwentaryzacji budowlanej i projektu wymiany stolarki, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robot oraz kosztorysu 

inwestorskiego w zakresie projektowanych robót budowlanych – 26 sztuk okien 155x 

160cm. Stolarkę okienną należy wiernie odtworzyć. 

Nowa stolarka okienna winna wiernie odtwarzać istniejącą pod względem konstrukcji, 

wymiarów, podziałów i przekrojów elementów stolarki (ramiaków, szprosów).  

Kolorystykę nowej stolarki należy zachować. 

W miarę możliwości wykorzystać istniejące okucia poddając je ewentualnie renowacji 

Projekt będzie dołączony do wniosku do właściwego konserwatora zabytków o uzyskanie 
pozwolenia na prowadzenie tych robót oraz załącznikiem do wniosku o pozwoleniu na 
budowę. 
Obowiązek dokonania ewentualnych korekt dokumentacji w trakcie procedowania 
pozwoleń spoczywa na wykonawcy projektu. 
Dokumentacja projektowa służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu 

przetargowym i winna być sporządzona w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) Zalecana wizja lokalna. 

 

 

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.  
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Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  ……………… dni licząc od daty 

podpisania umowy. 

 

III. Szacunkowy koszt zamówienia.  

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie 

koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania 

umowy, w tym wszystkie opłaty i  podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od 

Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. 

możliwej wartości przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający oczekuje podania jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej 

potencjalny koszt realizacji usługi określonej w pkt I. 

 

IV. Forma przesłania wyceny. 

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: 

zjamrozik@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 r 

 do godz. 16.  


