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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:
Wykonanie projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w budynkach Pałacu oraz Domku Administracyjnego w Muzeum Rzeźby w Królikarni, ul. Puławska 113 A i ul. Puławska 113B.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia. 

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot usługi

Wykonanie projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w budynkach Pałacu oraz Domku Administracyjnego w Muzeum Rzeźby w Królikarni, ul. Puławska 113 A i ul. Puławska 113B obejmującego wykonanie inwentaryzacji budowlanej i projektu wymiany stolarki, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w zakresie projektowanych robót budowlanych w oparciu o wydane zalecenia konserwatorskie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03 listopada 2022 r.
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W ramach inwentaryzacji i badań stolarki należy określić między innymi materiał, koIorystykę, detal, ślusarkę i okucia, wiek, parametry techniczne i stan zachowania. 
Projektant uzyska pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w przedmiotowym zakresie.
Projekt budowlano – architektoniczny wymiany stolarki będzie dołączony do wniosku do właściwego konserwatora zabytków o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.
Obowiązek dokonania ewentualnych korekt dokumentacji w trakcie procedowania pozwoleń spoczywa na wykonawcy projektu.
Dokumentacja projektowa służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym i winna być sporządzona w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129)
Zalecana wizja lokalna.


II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  ……………………………… dni licząc od daty podpisania umowy.

III. Szacunkowy koszt zamówienia. 
Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i  podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający oczekuje podania jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi określonej w pkt I.

IV. Forma przesłania wyceny.
Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: zjamrozik@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2023 r do godz. 16. 
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