

Warszawa, 17 września 2019 r.

Pytanie:

W nawiązaniu do opublikowanego przez Państwa zapytania ofertowego dot. Usługi doradztwa prawnego zwracam się z zapytaniem, czy mogą Państwo dookreślić ilość pracy objętej zamówieniem (np. szacowana liczba godzin roboczych w skali miesiąca, szacowana ilość weryfikowanych dokumentów, przygotowywanych umów, zarządzeń, pism, opinii prawnych itp. w skali miesiąca, szacowana ilość godzin dyżurów w skali miesiąca)?

Odpowiedź:

Ilość pracy obsługi prawnej w Projekcie różnicuje się w każdym miesiącu i zależy od wielu czynników jak etap postępu zamówień, liczba kwestii spornych z wykonawcami czy liczba bieżących problemów projektowych. Dlatego nie można jednoznacznie określić wielkość tego wolumenu. Jednak w przybliżeniu możemy dookreślić, że w ciągu miesiąca:

- średnio odbywa się ok. 6 spotkań doradczo-konsultacyjnych (po ok. 1-1,5 godz.), wynikających częściowo z uczestnictwa w dyżurze w siedzibie Zamawiającego
- sporządzeniu lub opiniowaniu podlega średnio ok. 4 wzorów umów cywilnoprawnych lub aneksów,
- sporządzeniu lub opiniowaniu w zakresie formalnoprawnym podlega ok. 4 pism dot. wyjaśnień lub rozstrzygnięć spornych z wykonawcami
- w zależności od potrzeby uczestnictwo w 1-2 zebraniach zespołu projektowego, w tym wewnętrznej narady z Działem Administracji i Inwestycji oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego
- stały kontakt telefoniczny i mailowy we wszystkie dni robocze w godz. 9-16 – ok. 10 korespondencji i rozmów tygodniowo.

W obecnej fazie Projektu pozostało do zakończenia kilka toczących się zadań: roboty budowlane i ekspozycyjne wraz z nadzorem budowlanym, produkcja i instalacja aplikacji multimedialnych towarzyszących Galerii, wykonanie ostatnich materiałów na potrzeby Programu Kulturalno-edukacyjnego towarzyszącego Galerii, realizacja Programu Promocji, prace konserwatorskie nad eksponatami Galerii.