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gablota zlicowana z poziomem podłogi
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DETAL 10 DETAL 10

MONITOR na
podeście M.III 01

poręcz stalowa
DETAL 16

poręcz stalowa
DETAL 16

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle
z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz
projektami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamówienia materiałów, należy:
- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą
wszystkich branż,
- dokonać wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów części lub
całości budynku istniejącego oraz zrealizowanych wcześniej
nowych elementów budowlanych i instalacyjnych,
- skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich
branż,
- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność
wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów
i należytej staranności.

3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego
Wykonawcę.

4. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
Architektowi do akceptacji.

5. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt Generalnego
Wykonawcy.

6. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do
akceptacj próbki wszystkich materiałów wykończeniowych

7. Wszelkie zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się
wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Architektem. Za wszelkie rozwiązania nie
ustalone z Architektem ponosi odpowiedzialność wykonawca.

8.Wszelkie prawa autorskie należą do projektantów.

P1

P2

LEGENDA:
POSADZKA: (razem 188m²) posadzka poliuretanowa
Sikafloor Comfortfloor, gładka, matowa, antypoślizgowa
powierzchnia, matowy, ciemny grafit RAL 7022.

PODEST I POSTUMENTY:(razem 100m²)
Wykonany z płyty wiórowej trudnozapalnej 18mm, na
podkonstrukcji drewnianej (krawędziaki 13/6cm)
wykończony posadzką poliuretanową Sikafloor
Comfortfloor, gładką,matową, antypoślizgową
powierzchnią nakladaną na podest i postumenty na
podeście.Na pionowych powierzchniach nakładana
wałkiem, kolor szary, matowy RAL 7004. Różnice
poziomóww podeście zaznaczone są liniami swietlnymi.

P.01
70/125/10

x1szt.
P.02
70/125/20

x2szt.
P.03
70/200/10
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P.04
70/105/10

x1szt.
P.05
70/175/20
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P.06
70/175/10
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P.07
70/160/10

x2szt.
P.08
70/85/10

x1szt.
P.09
70/125/20

x1szt.
Pochylnia
100/140/15

x5szt.
Gablota  w podłodze DETAL 03
140/140/5

x1szt.
15%

S1

poziomóww podeście zaznaczone są liniami swietlnymi.

SUFIT: Istniejący sufit podwieszony należy pomalować
farba mineralną na kolor biały, matowy. Instalacje
na suficie i oprawy oświetleniowe zabezpieczyć
przed malowaniem.

OBUDOWA ŚCIAN PO ODBWODZIE:
Płyty karton-gips na podkonstrukcji stalowej malowane
farba mineralną na kolor biały, matowy. Zachować szczeline
między ścianą a sufitem (5cm) aby możliwa była rotacja
ciepłego powietrza z kaloryferów.

OS

GABLOTA PROBLEMOWA:

GABLOTA W POSADZCE: (DETAL 03)
1. Gablota przykryta szkłem muzealnym, anyrefleksyjnym,
hartowanym, laminowanym gr. 10mm np. Optiwhite.
2. Wnęka gabloty wykonana ze stali malowanej proszkowo
na kolor grafitowy, matowy, RAL 7022.
Szkło zlicowane z powierzchnią, posadzki.
Gablota powinna być szczelna.

PR6

zamawiający
Muzeum Narodowe
ul. Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa

zespół projektowy

rysunek

skala

nr rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI
GALERII STAŁEJ WZORNICTWA
W MUZEUM NARODOWYM

data

adres inwestycji
ul. Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa

nazwa

rewizja

branża

jednostka projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PAULINA TYRO-NIEZGODA
PIOTR MATOSEK
ZUZANNA BUJACZ

PAULINA TYRO-NIEZGODA
ul. Zelwerowicza 41, 02-928 Warszawa

przekój przez podest
RZUT OGÓLNY
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STREFA MEBLI
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poziom CERAMIKA
poziom CERAMIKA

poziom SZKŁO
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TEKSTY

GS.II.01
84/140/40

GS.I.01
47/145/40

II SZTUKA STOSOWANA DO PRZEMYSŁUI STYL ZAKOPIAŃSKI

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 02

TEKST

1:50 PRZEKRÓJ I WIDOK F-F

DETAL 05

DETAL 05

MONITOR M.II 01

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

DRZWI REWIZYJNE

drzwi rewizyjne 55/20 cm

GS.II.03
47/155/32

GS.II.02
39/185/32

II SZTUKA STOSOWANA DO PRZEMYSŁU

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03

TEKST

1:50 PRZEKRÓJ I WIDOK C-C

DETAL 05

DETAL 05

DETAL 09

MONITOR M.II 02

DRZWI REWIZYJNE

drzwi rewizyjne 55/20 cm

P2 P2GS.III.01
39/125/32

GS.III.02
39/145/32

GS.III.03
39/145/32

GS.III.04
47/75/32

GS.IV.01
39/75/32

GS.IV.03
47/185/32

GS.IV.02
39/120/32

GS.V.02
47/185/32

GS.V.01
39/120/32

GS.V.03
39/120/32

GS.V.04
39/110/32

GS.V.06
39/80/32

GS.VI.02
47/160/32

GS.VI.01
39/130/32

GS.V.05
39/150/32

GS.VI.03
47/115/32

GS.III.05
39/75/32

III 1919-1939 BUDOWANIE PAŃSTWOWOŚCI IV 1940-1950 OKRES POWOJENNY V LATA 60 NOWOCZESNOŚĆ VI 1970-1980 BRAKI I OGRANICZENIA

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04

TEKST TEKST TEKSTTEKST

1:50 PRZEKRÓJ I WIDOK C-C

DETAL 01
wieszak na tkaninę

DETAL 01
wieszak na tkaninę

DETAL 05

DETAL 05MONITOR NA
PODEŚCIE
M.III 01 MONITOR

M.IV 01
MONITOR
w szufladzie
M.IV 02

MONITOR M.V 01

DRZWI REWIZYJNE DRZWI REWIZYJNE DRZWI REWIZYJNE

MONITOR M.VI 01

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

GABLOTA Z SZUFLDAMI CHR 01 GABLOTA Z SZUFLDAMI CHR 02
GABLOTA Z SZUFLDAMI CHR 02

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle
z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz
projektami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamówienia materiałów, należy:
- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą
wszystkich branż,
- dokonać wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów części lub
całości budynku istniejącego oraz zrealizowanych wcześniej
nowych elementów budowlanych i instalacyjnych,
- skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich
branż,
- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność
wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów
i należytej staranności.

3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego
Wykonawcę.

4. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
Architektowi do akceptacji.

5. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt Generalnego
Wykonawcy.

6. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do
akceptacj próbki wszystkich materiałów wykończeniowych

7. Wszelkie zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się
wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Architektem. Za wszelkie rozwiązania nie
ustalone z Architektem ponosi odpowiedzialność wykonawca.

8.Wszelkie prawa autorskie należą do projektantów.

SCHEMAT PODKONSTRUKCJI, ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 02 SCHEMAT PODKONSTRUKCJI, ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03 SCHEMAT PODKONSTRUKCJI, ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04

1:50 PODKONSTRUKCJA ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 02 1:50 PODKONSTRUKCJA  ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03 1:50 PODKONSTRUKCJA ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04

GABLOTA CHRONOLOGICZNA:
1. CAŁY MEBEL BEZ TYŁU:
Płyty wiórowe laminowane, trudnozapalne, np.
Egger Flex (kolor biały)18mm, na podkonstrukcji
stalowej.
2. TYŁ MEBLA:
Płyty wiórowe laminowane trudnozapalne, np.
Egger Flex lub płyta kompozytowa np. Egger. 18mm,
Kolor jasny-szary, montowane na podkonstrukcji stalowej,
część płyt wykonana z możliwością zdejmowania.
3. Podkonstrukcja mebla to stalowa rama wykonana
z profili 3/5cm, mocowana na dystansach,
przykręcona do ściany nośnej za pomocą
rozetek montażowych.

GABLOTA ZA SZKLANYM KLOSZEM:
1. Szkło muzealne, anyrefleksyjne, hartowane, laminowane,
gr. 6mm, wsuwane i przykręcane do mebla ekpozycyjnego.
2. Tył gabloty wykonany z płyty pleksi, matowej białej, 3mm np.
Degussa, Plexiglas satinice blanc WHO02SC, przykręconej
do płyty drewnopochodnej
3. Dno gabloty wykonane z płyty pleksi, błyszczącej białej,
3mm np. Degussa, Deglas GS , weiβ 4122, przykręconej
na stałe, w sposób nie widoczny od zewnątrz do półki stalowej

PÓŁKI:
1. Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo
na kolor biały RAL gr.2mm.
2. Blacha stalowa mocowana do konstrukcji
stalowej za pomocą śrub stożkowych, malowanych na
ten sam kolor

GABLOTY Z SZUFLADAMI:
1. Góra gabloty przeszklona, wysuwana na prowadnicach
kulkowych, zabezpieczona zamkiem.
2. Szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej,
trudnozapalnej 18mm, np. Egger Flex (kolor biały, matowy),
3. Wnętrze szuflady wykonane z blachy stalowej,
malowanej na kolor biały gr.2mm.
4. Wieko szuflady wykonane ze szkła muzealnego
anyrefleksyjnego, hartowanego, laminowanego.
5. Uchwyt do szuflady wykonany ze stali,
malowanej proszkowo na kolor biały, matowy.
6. Mocowane na specjalnie wzmocnionej konstrukcji.
7. Szuflada wyłożona materiałem anyposlizgowym.

UWAGA!
Płyty stanowiące obudowe gabloty i wykończenie wnęk
mocowane w sposób nie widoczny od zewnątrz.

W półkach stalowych należy wykonać niewidoczne
otwory na kabel zasilający do opraw oświetleniowych
- taśm w technologi diod LED

Wieszaki na tkaniny i inne elementy mocowane
bezpośrednio do tyłu ściany ekspozycyjnej
należy wykonać dopiero po wykonaniu dokladnego
pomiaru tkaniny i ustaleniu właściwego miejsca z architektem.

CH1

CH2

CH3

CH4

LEGENDA:

zamawiający
Muzeum Narodowe
ul. Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa

zespół projektowy

rysunek

skala

nr rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI
GALERII STAŁEJ WZORNICTWA
W MUZEUM NARODOWYM

data

adres inwestycji
ul. Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa

nazwa

rewizja

branża

jednostka projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PAULINA TYRO-NIEZGODA
PIOTR MATOSEK
ZUZANNA BUJACZ

PAULINA TYRO-NIEZGODA
ul. Zelwerowicza 41, 02-928 Warszawa

widok, przekrój, podkonstrukcja
ŚCIANA CHR. 02, 03, 04 

07.2015

1:50

ARCHITEKTURA

PW-A-05

T4

T3T2 T1



KONCEPCJA ARANŻACJI  
GALERII STAŁEJ WZORNICTWA MNW

﻿
studio@ptnprojektuje.pl

14

TEKSTY
Lata 1890-1918. 
Początki wzornict wa: st yl narodowy, 
sztuka st osowana do przemysłu.

Years 1890-1918.
The origins of design: national st yle,
art applied to indust ry.

1.

1.

Początki projektowania to okres poszukiwania 
wizualnego wyrazu tożsamości, st ylu naro-
dowego, wyróżniającego go wśród innych 
i konsolidującego rozbity zaborami naród. 
Ucieleśnieniem tej idei st ał się st yl zakopiański, 
realizowany w dziełach architektury i rzemiosła, 
ukształtowany przez Stanisława Witkiewicza 
i związanych z nim twórców w latach 90. XIX 
wieku. Styl ten wyszedł poza region Podhala, 
zdobywając wielką, choć krótkotrwałą popular-
ność. Przyniósł niezwykle interesujące dzieła, 
przede wszyst kim w architekturze, meblarst wie, 
ale także w ceramice, tkact wie, metaloplast yce.

The origins of the design is the period of search 
for the visual expression of identity, national 
st yle, dist inguishing it among other broken 
partitions and consolidating the nation. The 
embodiment of this idea became the Zakopane 
st yle, realized in the works of architect ure and 
craft smanship, shaped by Stanislaw Witkiewicz 
and related artist s in the 90s nineteenth cen-
tury. This st yle went beyond the region of 
Podhale, winning great, though short-lived 
popularity. He brought a very interest ing work, 
esp ecially in architect ure, furniture, but also in 
ceramics, weaving, metalwork.

ok. 250 pt

ok. 45 pt

wg. manuala MNW

T4
T1

T1

T2

T2

T3

T3

Lorem Ipsum
projekt ceramiki 

Lorem ipsum
1920-1939

Lesto omnis parum que prorerum est, officienis 
dolupti rempore pratates aliati dolum id ulpa comnima 
gnamuscid et, aboriss equatur? Tistrumquo optate 
sequi dolupta doluptatur? Exernat emporio. Idusa core 
eostisc ipsumquo totaqui doluptistiur rectemodi nimin 
cus volenis ma non ex et, 

Haria et, utes dolut aliquia ndistis eum quasi occatem 
fuga. Tatemped ut accat doluptaque ne pa sin nem 
eaqui voluptas repudi dollestis dolut aut maxim fuga. 
Nem aliquo moluptatur?
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GS.II.01
84/140/40

GS.I.01
47/145/40

II SZTUKA STOSOWANA DO PRZEMYSŁUI STYL ZAKOPIAŃSKI

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 02

TEKST

1:50 PRZEKRÓJ I WIDOK F-F

DETAL 05

DETAL 05

MONITOR M.II 01

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

DRZWI REWIZYJNE

drzwi rewizyjne 55/20 cm

GS.II.03
47/155/32

GS.II.02
39/185/32

II SZTUKA STOSOWANA DO PRZEMYSŁU

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03

TEKST

1:50 PRZEKRÓJ I WIDOK C-C

DETAL 05

DETAL 05

DETAL 09

MONITOR M.II 02

DRZWI REWIZYJNE

drzwi rewizyjne 55/20 cm

P2 P2GS.III.01
39/125/32

GS.III.02
39/145/32

GS.III.03
39/145/32

GS.III.04
47/75/32

GS.IV.01
39/75/32

GS.IV.03
47/185/32

GS.IV.02
39/120/32

GS.V.02
47/185/32

GS.V.01
39/120/32

GS.V.03
39/120/32

GS.V.04
39/110/32

GS.V.06
39/80/32

GS.VI.02
47/160/32

GS.VI.01
39/130/32

GS.V.05
39/150/32

GS.VI.03
47/115/32

GS.III.05
39/75/32
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ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04

TEKST TEKST TEKSTTEKST

1:50 PRZEKRÓJ I WIDOK C-C

DETAL 01
wieszak na tkaninę

DETAL 01
wieszak na tkaninę

DETAL 05

DETAL 05MONITOR NA
PODEŚCIE
M.III 01 MONITOR

M.IV 01
MONITOR
w szufladzie
M.IV 02

MONITOR M.V 01

DRZWI REWIZYJNE DRZWI REWIZYJNE DRZWI REWIZYJNE

MONITOR M.VI 01

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

miejsce na tekst
na ścianie

GABLOTA Z SZUFLDAMI CHR 01 GABLOTA Z SZUFLDAMI CHR 02
GABLOTA Z SZUFLDAMI CHR 02

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle
z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz
projektami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamówienia materiałów, należy:
- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą
wszystkich branż,
- dokonać wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów części lub
całości budynku istniejącego oraz zrealizowanych wcześniej
nowych elementów budowlanych i instalacyjnych,
- skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich
branż,
- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność
wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów
i należytej staranności.

3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego
Wykonawcę.

4. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
Architektowi do akceptacji.

5. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt Generalnego
Wykonawcy.

6. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do
akceptacj próbki wszystkich materiałów wykończeniowych

7. Wszelkie zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się
wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Architektem. Za wszelkie rozwiązania nie
ustalone z Architektem ponosi odpowiedzialność wykonawca.

8.Wszelkie prawa autorskie należą do projektantów.

SCHEMAT PODKONSTRUKCJI, ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 02 SCHEMAT PODKONSTRUKCJI, ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03 SCHEMAT PODKONSTRUKCJI, ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04

1:50 PODKONSTRUKCJA ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 02 1:50 PODKONSTRUKCJA  ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03 1:50 PODKONSTRUKCJA ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04

GABLOTA CHRONOLOGICZNA:
1. CAŁY MEBEL BEZ TYŁU:
Płyty wiórowe laminowane, trudnozapalne, np.
Egger Flex (kolor biały)18mm, na podkonstrukcji
stalowej.
2. TYŁ MEBLA:
Płyty wiórowe laminowane trudnozapalne, np.
Egger Flex lub płyta kompozytowa np. Egger. 18mm,
Kolor jasny-szary, montowane na podkonstrukcji stalowej,
część płyt wykonana z możliwością zdejmowania.
3. Podkonstrukcja mebla to stalowa rama wykonana
z profili 3/5cm, mocowana na dystansach,
przykręcona do ściany nośnej za pomocą
rozetek montażowych.

GABLOTA ZA SZKLANYM KLOSZEM:
1. Szkło muzealne, anyrefleksyjne, hartowane, laminowane,
gr. 6mm, wsuwane i przykręcane do mebla ekpozycyjnego.
2. Tył gabloty wykonany z płyty pleksi, matowej białej, 3mm np.
Degussa, Plexiglas satinice blanc WHO02SC, przykręconej
do płyty drewnopochodnej
3. Dno gabloty wykonane z płyty pleksi, błyszczącej białej,
3mm np. Degussa, Deglas GS , weiβ 4122, przykręconej
na stałe, w sposób nie widoczny od zewnątrz do półki stalowej

PÓŁKI:
1. Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo
na kolor biały RAL gr.2mm.
2. Blacha stalowa mocowana do konstrukcji
stalowej za pomocą śrub stożkowych, malowanych na
ten sam kolor

GABLOTY Z SZUFLADAMI:
1. Góra gabloty przeszklona, wysuwana na prowadnicach
kulkowych, zabezpieczona zamkiem.
2. Szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej,
trudnozapalnej 18mm, np. Egger Flex (kolor biały, matowy),
3. Wnętrze szuflady wykonane z blachy stalowej,
malowanej na kolor biały gr.2mm.
4. Wieko szuflady wykonane ze szkła muzealnego
anyrefleksyjnego, hartowanego, laminowanego.
5. Uchwyt do szuflady wykonany ze stali,
malowanej proszkowo na kolor biały, matowy.
6. Mocowane na specjalnie wzmocnionej konstrukcji.
7. Szuflada wyłożona materiałem anyposlizgowym.

UWAGA!
Płyty stanowiące obudowe gabloty i wykończenie wnęk
mocowane w sposób nie widoczny od zewnątrz.

W półkach stalowych należy wykonać niewidoczne
otwory na kabel zasilający do opraw oświetleniowych
- taśm w technologi diod LED

Wieszaki na tkaniny i inne elementy mocowane
bezpośrednio do tyłu ściany ekspozycyjnej
należy wykonać dopiero po wykonaniu dokladnego
pomiaru tkaniny i ustaleniu właściwego miejsca z architektem.

CH1

CH2

CH3

CH4

LEGENDA:
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1:50 PRZEKRÓJ PODESTU B-B

MONITOR na
podeście M.III 01

STREFA MEBLI
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%

15
%

15
%

15%15%

1:50 RZUT

PG

P1

P2 podest i postumenty RAL 7004  (86m²)
boki podestu i postumentów RAL 7004 (13m²)

RAL 7022 (188m²)

F

D

F

E
E

C

D

C

A
A

B B

I STYL ZAKOPIAŃSKI
II SZTUKA STOSOW

ANA DO PRZEMYSŁU

III 1919-1939
BUDOWANIE PAŃSTWOWOŚCI

IV 1940-1950
OKRES POWOJENNY

V LATA 60
NOWOCZESNOŚĆ

VI 1970-1980
BRAKI I OGRANICZENIAVII PO 1989 NOWE OTWARCIE

VIII PRZEMYSŁ IX DZIECI X ETNO

P.01
70/125/10

P.02
70/125/20

P.03
70/200/10

P.04
70/105/10

P.05
70/175/20

P.06
70/175/10

P.07
70/160/10

P.02
70/125/20

P.8
85/70/20

P.9
85/70/10

P.07
70/160/10

gablota zlicowana z poziomem podłogi
DETAL 03

ŚCIANA PROBLEMOWA 01

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 03ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 04ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 05
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DETAL 10 DETAL 10

MONITOR na
podeście M.III 01

poręcz stalowa
DETAL 16

poręcz stalowa
DETAL 16

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle
z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz
projektami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamówienia materiałów, należy:
- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą
wszystkich branż,
- dokonać wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów części lub
całości budynku istniejącego oraz zrealizowanych wcześniej
nowych elementów budowlanych i instalacyjnych,
- skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich
branż,
- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność
wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów
i należytej staranności.

3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego
Wykonawcę.

4. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
Architektowi do akceptacji.

5. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt Generalnego
Wykonawcy.

6. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do
akceptacj próbki wszystkich materiałów wykończeniowych

7. Wszelkie zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się
wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Architektem. Za wszelkie rozwiązania nie
ustalone z Architektem ponosi odpowiedzialność wykonawca.

8.Wszelkie prawa autorskie należą do projektantów.

P1

P2

LEGENDA:
POSADZKA: (razem 188m²) posadzka poliuretanowa
Sikafloor Comfortfloor, gładka, matowa, antypoślizgowa
powierzchnia, matowy, ciemny grafit RAL 7022.

PODEST I POSTUMENTY:(razem 100m²)
Wykonany z płyty wiórowej trudnozapalnej 18mm, na
podkonstrukcji drewnianej (krawędziaki 13/6cm)
wykończony posadzką poliuretanową Sikafloor
Comfortfloor, gładką,matową, antypoślizgową
powierzchnią nakladaną na podest i postumenty na
podeście.Na pionowych powierzchniach nakładana
wałkiem, kolor szary, matowy RAL 7004. Różnice
poziomóww podeście zaznaczone są liniami swietlnymi.

P.01
70/125/10

x1szt.
P.02
70/125/20

x2szt.
P.03
70/200/10

x1szt.
P.04
70/105/10

x1szt.
P.05
70/175/20

x1szt.
P.06
70/175/10

x1szt.
P.07
70/160/10

x2szt.
P.08
70/85/10

x1szt.
P.09
70/125/20

x1szt.
Pochylnia
100/140/15

x5szt.
Gablota  w podłodze DETAL 03
140/140/5

x1szt.

15%

S1

poziomóww podeście zaznaczone są liniami swietlnymi.

SUFIT: Istniejący sufit podwieszony należy pomalować
farba mineralną na kolor biały, matowy. Instalacje
na suficie i oprawy oświetleniowe zabezpieczyć
przed malowaniem.

OBUDOWA ŚCIAN PO ODBWODZIE:
Płyty karton-gips na podkonstrukcji stalowej malowane
farba mineralną na kolor biały, matowy. Zachować szczeline
między ścianą a sufitem (5cm) aby możliwa była rotacja
ciepłego powietrza z kaloryferów.

OS

GABLOTA PROBLEMOWA:

GABLOTA W POSADZCE: (DETAL 03)
1. Gablota przykryta szkłem muzealnym, anyrefleksyjnym,
hartowanym, laminowanym gr. 10mm np. Optiwhite.
2. Wnęka gabloty wykonana ze stali malowanej proszkowo
na kolor grafitowy, matowy, RAL 7022.
Szkło zlicowane z powierzchnią, posadzki.
Gablota powinna być szczelna.
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przeszklenia szuflady z tkaninamimetalowe półki, 
z oświetleniem led

PROJEKTOWANIE DLA DZIECIPRZEMYSŁ ETNO

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA 
CZ. III - VII

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA  
CZ. I-II

ŚCIANA PROBLEMOWA

ŚCIANA CHRONOLOGICZNA  
CZ. VII

PROJEKCJA PROJEKCJA

WIDOKI ŚCIAN


