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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [OST] 

OST – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Wszelkie wymagania niniejszej specyfikacji stanowią uzupełnienie innych dokumentów inwestora. W razie konfliktu wy-
tycznych niniejszej specyfikacji z innymi zapisami i dokumentami umownymi odpowiednie zapisy niniejszej specyfikacji są 
nieważne. 

1.2. RODZAJ NAZWA I LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rodzaj przedsięwzięcia  
Realizacja robót budowlano-remontowych 
Nazwa przedsięwzięcia 
„PROJEKT EKSPOZYCJI STAŁEJ GALERII SZTUKI  STAROŻYTNEJ W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE” 
Lokalizacja przedsięwzięcia 
Muzeum Narodowe w Warszawie; działka ew. 4/1 obręb nr 50601, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa  

 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
(wpisać odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy) 

 
1) Inwestor: 

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE 
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa 

 
2) Projektant: 

NIZIO DESIGN INTERNATIONAL  
ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa 

 
3) Organ Nadzoru budowlanego: 

Lokalny organ nadzoru 
 

4) Wykonawca  
Do rozstrzygnięcia 

 
5) Zarządzający realizacją umowy 

Do rozstrzygnięcia 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW I ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 1.3.1.

Przedmiotem inwestycji jest aranżacja wnętrz ekspozycyjnych dotyczy pomieszczeń oznaczonych numerami 23, 24, 24A, 

25, 25A 31, 32 oraz 33 w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. Zlokalizowane są one w zachodnim skrzydle 

centralnej części budynku muzeum, zlokalizowanym w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3. 

Projekt montażu elementów instalacji dotyczy poddasza oraz stropodachu powyższego skrzydła 

 ZAKRES ROBÓT  - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: 1.3.2.

Poziom ekspozycji: 

• Zmiana warstw posadzki: wykonanie nowych warstw posadzkowych na istniejącej konstrukcji stropów, po usunięciu 

istniejących posadzek. 

• Wykonanie konstrukcji dla demontowalnej posadzki podniesionej nad schodami prowadzącymi z galerii średniowiecznej 

do pomieszczenia nr 33. 

• Wykonanie otworu w ścianie między pomieszczeniami nr 24 i 32 w miejscu aktualnie istniejących obustronnie wnęk. 

• Zamurowanie przejścia w ścianie pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi nr 31 i 32, wraz z wykonaniem wzmocnienia 

żelbetowego żebra konstrukcji stropu pod ścianą. 

• Zamurowanie przejścia w ścianie pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi nr 32 i 33. 

• Zamknięcie istniejącej wnęki w ścianie murowanej w pomieszczeniu nr 23. 

• Poszerzenie otworu w ścianie między pomieszczeniami nr 24 i 31 w okolicy klatki schodowej. 
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• Wykonanie lokalnego wzmocnienia stropu w postaci cokołu betonowego, w pomieszczeniu 24 w miejscu posadowienia 

ciężkiego eksponatu (kolumny). 

• Wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej pomieszczeń ekspozycji z uwzględnieniem montażu na nim eksponatów, ekranów 

i stropu podwieszonego w pomieszczeniach 23 i 24. 

• Rozbiórka jednego biegu istniejących schodów prowadzącego z poziomu 0,00 w pom.24A na poziom -1,09 w pom. 25A. 

• Montaż w miejscu wyburzonych schodów j.w. szachtu dźwigowego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. 

• Budowa nowych schodów stalowych w pomieszczeniu nr 25. 

• Przebudowa fragmentu stropu w pomieszczeniu nr 25 w rejonie biegu prowadzącego z poziomu 0,00 w  pom.24A na 

poziom -1,12 w pom. 25A  i dostosowanie zejścia do podniesionej posadzki w pomieszczeniu 24A. 

• Wykonanie wzmocnienia oparcia eksponatów w pomieszczeniu nr 25, w dwóch miejscach, poprzez wykonanie cokołu 

żelbetowego. 

• Wykonanie konstrukcji stalowo-szklanych. 

• Wykonanie nowego stropu nad istniejącym otworem w pomieszczeniu 25. 

• Wykonanie elementów serwisowych pomostów stalowych w pomieszczeniach 31 i 32. 

• Wykonanie cokołów betonowych oraz stalowych podestów dla montażu eksponatów. 

• Wykonanie stalowych konstrukcji podestów pod eksponaty 

• Inne zmiany aranżacyjne wynikające z projektu architektury. 

• Wytyczne dla transportu i montażu eksponatów. 

• Inne prace ogólnobudowlane wynikające z  wymagań projektu instalacji. 

Poddasze i stropodach: 

• Ustawienie na dachu dodatkowych jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji  wentylacji. 

• Rozbudowa centrali wentylacyjnej na poddaszu. 

 

1.4. DEFINICJE I SKRÓTY 

 DEFINICJE 1.4.1.

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. Oprócz 
tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych, podano 
definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót. 
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem 
wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 
Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 
Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, 
potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
Dokumenty projektowe zamawiającego obejmują program funkcjonalno użytkowy oraz ewentualnie rysunki, obliczenia i 
inne dokumenty przygotowane przez zamawiającego, będące podstawą do obliczenia planowanych kosztów prac projek-
towych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt wykonawczy 
tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez wykonawcę w czasie trwania umowy wg programu funkcjonal-
no użytkowego i inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez zamawiającego 
do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozu-
mieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo budowlane - Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru). 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PE. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia 
przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części robót objętych 
umową. 
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Program funkcjonalno użytkowy jest to opracowanie dostarczone przez zamawiającego, zawierające opis zadania budow-
lanego i określające przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomicz-
ne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie. 
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do 
wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 
Rozjemca jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, polubownego rozstrzygania 
sporów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, określających zasady wykonania i odbioru 
robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, które sporzą-
dza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarządzający realizacją umowy. 
Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwalające w razie potrzeby na 
indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 
Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych warunków umowy, sformu-
łowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy. 
Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego. 
Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę wszystkich robót zgodnie z 
umową, wystawiony przez zarządzającego. 
Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych zamawiającego. 
Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty 
objęte umową. 
Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 
Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w zamówieniu publicznym. 
Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz czynności sporządzony przez wykonawcę w oparciu o czyn-
ności podane w harmonogramie robót i finansowania, zatwierdzonym zgodnie z klauzulą 4.6.2, który staje się integralną 
częścią umowy. 
Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy PZP. 
Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy. 
Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy. 
Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją 
umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
mu pełnomocnictwie. 
Zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez wykonawcę: 
a) projektu koncepcyjnego i uzyskaniu dla niego akceptacji zamawiającego (zarządzającego realizacją umowy), 
b) projektu budowlanego i uzyskanie dla niego akceptacji zamawiającego (zarządzającego realizacją umowy), opinii i 
uzgodnień od instytucji i władz oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, 
c) rysunków, opisów i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptacji zarządzającego umową przez ich skierowa-
niem na budowę. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania zda-
rzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywa-
nia poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rysunki i opisy techniczne - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót, w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, oraz podane 
są wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania wytrzymałościowe. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-budowlanych. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonaw-
cę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

 SKRÓTY : 1.4.2.

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV - Wspólny słownik zamówień 
IPU - Istotne postanowienia umowy 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
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KRS - Krajowy rejestr sądowy 
OST - Ogólna specyfikacja techniczna 
OWU - Ogólne warunki umowy 
PB - Prawo budowlane 
PFU - Program funkcjonalno użytkowy 
PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 
PZP - Prawo zamówień publicznych 
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
SWU - Szczególne warunki umowy 
UZP - Urząd zamówień publicznych 
WWER - Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 
 

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI 

ROBÓT 

 SPIS PROJEKTÓW I RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH 1.5.1.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej p.n. „PROJEKT EKSPOZYCJI STAŁEJ GALERII SZTUKI STARO-
ŻYTNEJ W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE”. Rysunki zgodnie ze spisem w projekcie budowlanym i projekcie wy-
konawczym. 

 SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1.5.2.

SST-R004-1 PRACE ROZBIÓRKOWE 
SST-R004-5 PRACE NAPRAWCZE – MURY I SKLEPIENIA CEGLANE 
SST-R004-6 WYTYCZENIE TRASY I OBIEKTÓW 
SST-R004-11 REMONT POWIERZCHNI BETONOWYCH 
SST-R004-12 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SST-R004-15 ROBOTY MONTAŻOWE – MONTAŻ POMOSTU ROBOCZEGO 

 WYKAZ INNYCH DOKUMENTACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 1.5.3.

1. Ekspertyza techniczna nośności stropów w związku z aranżacją galerii sztuki starożytnej, wykonana przez zespół mgr 

inż. Henryk J. Bachliński, mgr inż. Tomasz Kowal, mgr. inż. Jacek Narewski we wrześniu 2014r. 

2. Fragmenty archiwalnego projektu stropu Kleina i schodów z około 1948r. 

3. Opracowanie: Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej, stosowania hydrantów wewnętrz-

nych oraz dróg pożarowych w obiekcie Muzeum Narodowe w Warszawie; wykonana przez: mgr. inż. Krzysztof Dąbrow-

ski, inż. Marian Nocula w kwietniu 2012r. 

4  Opracowanie: Badania nośności żelbetowych stropów nad strychami, podpór konstrukcji drewnianej oraz inwentary-

zacja konstrukcji dachu i świetlików Muzeum Narodowego w Warszawie, wykonana przez prof. dr hab. inż. Adam Paw-

łowski i mgr inż. Ireneusz Całą w kwietniu 1997r. 

5. Opracowanie: Powykonawczy projekt budowlany modernizacji dachu świetlikowego nad skrzydłem B-3 Gmachu Głów-

nego Muzeum Narodowego w Warszawie. Tom II Konstrukcja, wykonana przez prof. dr hab. inż. Adam Pawłowski i mgr 

inż. Ireneusz Całą w lutym 2001r. 

6. Wytycznych dotyczących wózka podnośnikowego. 

7. Dokumentacje architektoniczne i branżowe (dokumentacji projektowej dla projektu budowlanego i wykonawczego). 

8. Normy i przepisy prawa budowlanego. 

 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ 1.5.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  Jeśli jed-
nak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaga-
niami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzające-
go realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarzą-
dzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytycze-
nia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również 
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione 
w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. TEREN BUDOWY 

 CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY 2.2.1.

Budowa znajduje się na terenie budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. 

 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 2.2.2.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warun-
kach umowy. 

 OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 2.2.3.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych 
do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ 2.2.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się 
w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wyko-
nawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzą-
dzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
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 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 2.2.5.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. w okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie po-
dejmował wszystkie sensowne kroki Żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środo-
wiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 
w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Przestrzegać należy zaleceń i warunków dotyczących ochrony środowiska zawartych w uzgodnieniach i wydanych decy-
zjach. 

2.3. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia perso-
nelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 
BHP są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożaro-
wymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudo-
wania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji pań-
stwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 

 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT 2.4.1.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANIA 2.4.2.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projekto-
wej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2.4.3.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. w tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy - Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 2.4.4.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. w tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego 
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania 
badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
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ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia 
jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiające-
go na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfika-
cjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyzna-
cza inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przy- najmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową infor-
mację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryj-
nych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek do-
starczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. 
Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia 
pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

4.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowią-
zek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę 
i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wyko-
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nawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy 
w dowolnym czasie. w przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materia-
łów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania. 

4.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonaw-
cy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

4.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowa-
nia lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszko-
dzeniem. 

4.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane 
w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapew-
nienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. w przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre-
ślających procedury badań. 

7.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laborato-
ryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu labo-
ratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. w takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmia-
ru i zatwierdzane przez inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyli-
czane m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach. 
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8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonaw-
cę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcz-
nych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę 
i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakry-
ciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁĄTNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo 
przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY I NORMATYWY 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą one być w tym miejscu 
wyraźnie określone. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w  każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

10.2. PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D.Nr 80/2003) wraz z późniejszymi 
zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmia-
nami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
10/1995, poz. 48). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST] 

SST-N001-1 PRACE ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót: 
- rozbiórka biegu schodów, 
- rozbiórka fragmentu stropu typu Klein, 
- rozbiórka podłóg i posadzek,  
- pozostałe roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie, za pomocą sprzętu nieudarowego, zapewniającego 
ochronę obiektu przed niekorzystnym oddziaływaniem robót. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez wykonawcę, włącznie z rusztowaniami, podnośnikami 
i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościo-
wych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne 
młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów 
z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robo-
tach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących 
się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE PRAC 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
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5.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewi-
dzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedo-
stanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpo-
wiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały z rozbiórki posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Podczas wiatru o prędkości większej niż 
10 m/s należy roboty prowadzone na zewnątrz wstrzymać. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiałów. Ma-
teriały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, które może roz-
wiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m 
oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
- o 2 m przy ruchu jednokierunkowym, 
- o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły 
ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbędne czynności 
należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowa-
nie technologii umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach 
lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wyga-
szony bez pozostawienia tlących się części. 

5.4. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach. 
Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych 
w momencie odbioru robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączo-
ny do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST] 

SST-N001-2 ROBOTY MURARSKIE. ROBOTY NAPRAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót naprawczych dla 
murów i sklepień ceglanych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich:  
-murowanie nowych elementów (ścian i cokołów), 
-naprawa i konserwacja istniejących elementów murowanych, 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach technicznych 
oraz w opisie technicznym projektu. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okre-
ślonych w pkt.1.1 związanych z naprawą elementów murowych i sklepień ceglanych.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót murarskich:  
- przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej, 
- murowanie, 
- roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych doku-
mentów wymaga akceptacji inspektora Nadzoru inwestorskiego 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność 
z dokumentacja projektową, OST i poleceniami zamawiającego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła klinkierowa pełna klasy 350. Po przywiezieniu jej na plac budowy 
powinna być składowana na podkładach drewnianych lub paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała 
kontaktu z gruntem.  
W pracach przemurowywania wykorzystywana również będzie cegła odzyskana z rozbieranych elementów. 
Cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły dostarczone na budowę muszą 
posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. 
Składniki zapraw murarskich: 

Cement-do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamien-
nych. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
Wapno-Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście powinny 
być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi 
w normie BN-65/6733-02. 
Woda-czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających właści-
wości zaprawy. 
Kruszywo-założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm 
nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  
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Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do zaprawy: 
uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. od producenta należy uzyskać gwarancje zgodno-
ści z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora Nadzoru inwestorskiego. Warun-
kiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano 
domieszkę. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w wymaganiach Ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez wykonawcę gwarantującego poprawne wyko-
na nie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone 

w OST, dobranymi przez wykonawcę, niewpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów, nie powo-
dując ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST. 
Wykonanie robót montażowych. 

5.2. MUROWANIE ŚCIAN I NAPRAWA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH. 

Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, pustaki ceramiczne, zaprawy. 
Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. 
Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć, należy zwracać uwagę 
na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed 
ułożeniem w murze pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. w przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cemen-
towo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0°C pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 
W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temperaturze poniżej 0°C jest niedopuszczalne. 
w zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. w temperaturze powyżej + 
5oC stosuje się typowe wersje zapraw. w murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych 
wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny 
pionowe pozostają niewypełnione. w murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy 
przyjmować od 2 do 3 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- receptury zaprawy, 
- sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia bloczków, 
- dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót murarskich z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostka obmiarową jest 1 m
2
 wykonanej ściany. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty winny być zgodne z dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami zamawiającego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomia-
ry i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo- wapienne 
PN-68/B-12001 - Wyroby ceglarskie 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 13139:2003 Kruszywa 
do zaprawy 



RWK  Inżynierowie Sp. z o. o. sp. k., ul. Wałbrzyska 11/402, 02–739 Warszawa www.rwki.pl 

 

 
str. 18 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST] 

SST-N001-3 ROBOTY GEODEZYJNE  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac robót geodezyjnych na budowie związanych 
z realizacją robót wymienionych w OST p. 1.1. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszyst-
kich robót pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót pomiarowych. 

1.4. 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST p.1. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST p 4. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są: słupki 
betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone 
w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 
do 1,7 m. do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 
do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p 5. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYZNACZENIA TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
 - teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST p 6. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST p 2. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2. OSNOWA PODSTAWOWA (STALE PUNKTY KONTROLI) 

Zgodnie z warunkami Kontraktu. Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy 
poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
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5.3. OSNOWA ROBOCZA (OKRESOWE PUNKTY KONTROLI) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inżyniera, Wykonaw-
ca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych 
i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej 
i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć 
przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony w sposób 
zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi 
przepisami zawartymi w instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GU-
GiK). 

5.4. TYMCZASOWE PUNKTY POMIAROWE 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora 
Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi 
w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.5. WYZNACZENIE PUNKTÓW NA OSIACH 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy 
wymienione w p. 5.2.i 5.3. 
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do projektu. 
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się 
do istniejących budowli Inżynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora Nadzoru. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy 
powinno być zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. 
Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być przesunięte więcej niż o i cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do i cm w stosunku do rzędnych 
projektu. 

5.6. WYZNACZANIE POŁOŻENIA OBIEKTÓW 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z dokumentacją Projektową, poprzez: wytyczenie 
osi obiektu, wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.7. ZAKOŃCZENIE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów 
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7. 

6.2. KONTROLA OSNOWY ROBOCZEJ ORAZ PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowa-
dzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a 
także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów. Kontrolę wytyczenia osi trasy 
regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.5.; 
5.6. i 5.7. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. p. 8 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST p 9. 

8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorowi Nadzoru powinien zawierać niezbędne 
szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 
w dokumentacji Projektowej. 
 

9. PŁATNOŚĆ 
Płaci się za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z p. 5.6., 
- wyznaczenie konturów obiektów zgodnie z p 5.7., 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją Projektową 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 
i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu. 
Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979 
Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3. i Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST] 

SST-N001-4 REMONT POWIERZCHNI BETONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 
powierzchni betonowych OST p. 1.1. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu 
powierzchni betonowych z remontem obiektów Inżynieryjnych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, 
który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji betonu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, me-
tody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST. 

2.2. WYMAGANIA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

Beton C25/30 W4 F100. Beton do naprawy głębokich ubytków winien być dostarczony z wytwórni i posiadać odpowiedni 
atest jakości. 
Stal zbrojeniowa AIII-N 
 

3. SPRZĘT 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

W dyspozycji wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni betonowej: 
- wibratory buławowe, 
- młotki, 
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
- szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
- aparatura do czyszczenia strumieniowo – ściernego, 
- odkurzacz, 
- sprzęt do naprawy powierzchni – szpachle do nakładania zapraw naprawczych, 
- mieszadło wolnoobrotowe do wymieszania składników, 
- piła mechaniczna, 
- młot pneumatyczny, 
- sprzęt do transportu pomocniczego, 
- urządzenie do nakładania środka gruntującego metodą natrysku lub pędzle. 
Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (nadzorem inwestorskim). 
 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

5.2. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT 

Przy konserwacji konstrukcji betonowej (śluzy) zakłada się: 
- Uzyskanie zabezpieczenia do parametrów definiowanych aktualnymi normami dotyczącymi projektowania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. Wymagania - klasy środowiska: XF1 (powierzchnie pionowe), XF3 (powierzchnie poziome). Od 
strony gruntu nie zakłada się spełnienia klasy ekspozycji ze względu na zastosowanie izolacji przeciwwodnej. 
- Konserwacja elementów konstrukcji zarówno od strony wody (wnętrza śluzy) jak i od strony gruntu. 
- Parametry betonu określono na podstawie dokumentacji archiwalnej [5]: beton klasy B15. Parametr ten należy potwier-
dzić podczas wyboru systemu naprawczego, w celu odpowiedniego doboru szczegółów rozwiązania. 
Renowację betonu należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Z powierzchni skorodowanego betonu należy usunąć luźno 
związane i osłabione korozją fragmenty. Zniszczony materiał należy usuwać z uszkodzonych miejsc do takiej głębokości, aż 
zostanie odsłonięty nienaruszony i nieskarbonatyzowany beton. Zaleca się oczyszczenie podłoża metodą mechaniczną 
(strumieniowo ścierną).  
Mechaniczne czyszczenie podłoża należy wykonywać szczególnie uważnie, aby nie spowodować mikrozarysowań w zdro-
wym betonie przygotowanym do naprawy i nie osłabić strefy styku starego betonu z nowym. 
W sytuacji gdy element charakteryzuje się większym ubytkiem (powyżej możliwości zastosowania specjalistycznych syste-
mów naprawczych) uzupełnienie elementu należy wykonać za pomocą betonu klasy C30/37 na bazie cementu do zastoso-
wań hydrotechnicznych - CEM III. Aby zapobiec odciąganiu wody z materiałów stosowanych w naprawie, przed przystąpie-
niem do nakładania nowych warstw naprawczych, istniejące podłoże betonowe musi być nawilżone. Powierzchnie starego 
betonu należy zwilżać dwukrotnie. Pierwsze nasycanie należy przeprowadzić kilkanaście (12–14) godzin przed wykonaniem 
robót. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu wodą, aż do uzyskania trwałego, głębokiego zwilżenia. Jeżeli przed 
rozpoczęciem robót wciąż stwierdza się nadmierne przesuszenie betonu, należy go ponownie zwilżyć, a nadmiar wody 
usunąć z powierzchni strumieniem sprężonego powietrza. Po około 15-30 minutach należy zagruntować podłoże roztwo-
rem emulsji w wodzie. 
Do renowacji stosować specjalistyczne systemy naprawcze. Użyty system naprawczy musi zapewniać: 
- prawidłowe połączenie starego betonu z nową aplikacją, 
- powierzchnię o odpowiedniej szczelności, bez mikrospękań skurczowych, 
- odpowiednią nasiąkliwość i mrozoodporność, 
- zgodność odkształceń starego materiału z materiałem przewidzianym do wykonywania naprawy, a ponadto zgodność 
właściwości chemicznych, odporności elektrycznej, pH, odkształcalności termicznych i sprężystych, 
- trwałość w czasie określoną jak dla nowoprojektowanego elementu betonowego. 
Technologię nakładania elementów systemu naprawczego należy określić w ramach doboru systemu naprawczego. 
W wypadku stwierdzenia rys w betonowej konstrukcji betonu należy wykonać naprawę betonu technologią iniekcji ciśnie-
niowej.  
Konserwacji należy poddać również dylatacje. Dylatacje należy oczyścić, uzupełnić materiałem trwale plastycznym oraz 
zabezpieczyć eksponowane krawędzie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty tech-
niczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

W czasie robót należy sprawdzić: 
- jakość i dokładność oczyszczenia betonów, 
- jakość i pochodzenie wody demineralizowanej do czyszczenia powierzchni (woda musi być demineralizowana, niedopusz-
czalne jest użycie wody z cieku lub wodociągu), 
- kolejność nakładania warstw systemowych środków do napraw betonów, 
- jakość betonu stosowanego do naprawy głębokich ubytków. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) dla powierzchni reprofilowanych oraz m (metr) długości rys. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

W cenę jednostkową 1 m
2
 wchodzą: 

- skuwanie i oczyszczanie powierzchni, 
- zakup i transport na miejsce budowy materiałów, 
- naprawa betonów systemowymi materiałami do napraw betonów, 
- szalowanie i rozszalowywanie, 
- betonowanie z betonu C25/30 W4 F100, 
- zagęszczenie betonu wibratorami buławowymi, 
- pielęgnacja betonu, 
W cenę jednostkową 1 m wchodzą: 
- przygotowanie podłoża pod iniekcję, 
- zakup i transport na miejsce budowy materiałów, 
- cena eksploatacja i transportu sprzętu, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY: 

PN-B03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST] 

SST-N001-4 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstruk-
cji betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem robót wymienionych w OST p. 1.4.3. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
betonowych i żelbetowych związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów Inżynieryjnych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w OST. 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości 
nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach pia-
skowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kon-
trolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji, montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, me-
tody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji pro-
jektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016: z późniejszymi zmia-
nami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmia-
nami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawar-
tym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych 02. 

2.2. WYMAGANIA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Beton: 
 - gęstość:     1,07 ± 0,02 g/cm³; 
 - odczyn pH:     4,5 ± 1,0; 
 - umowna zawartość suchej substancji:  36,0 ± 1,8 %; 
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 - zawartość chlorków:    ≤ 0,1 % (domieszka bezchlorkowa); 
 - zawartość alkaliów (równoważnik Na2O):  ≤ 4,0 %. 
Szczegóły aplikacji: 
 - właściwe dozowanie:    0,4 % masy cementu; 
 - zalecany zakres:    0,2 ÷ 2,0 % masy cementu. 
 
Mieszanka betonowa: 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie 
przez wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w wytwórni tzw. "beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji pro-
jektowej. 
Stal zbrojeniowa klasy AIII-N. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać klasie podanej w projekcie oraz spełniać wymagania norm: PN-8-10O40:1999, 
PN-88-06250 lub PN-EN 206-1. w przypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie przez wykonawcę produkcja 
mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez wykonawcę lub 
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-75/0-96000, PN-7210-
96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz PN-EN 636--3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000. 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafi-
nowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu. 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim 
- samochodem skrzyniowym. 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami. 
- nożycami, 
- prostowarkami. 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi. 
- łatami wibracyjnymi. 
- zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  
 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
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4.1. TRANSPORT, PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. w czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-EN- 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany ter-
min rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań. 

5.2. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez wykonawcę 
i zaakceptowaną przez Inżyniera "Dokumentacją technologiczną". 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 WYKONANIE DESKOWAŃ 5.2.1.

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzy-
skanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew 
iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być 
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. w przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra 
należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelnia-
jącymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 
niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch pro-
stokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takle fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. w takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować 
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, 
lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie 
z odpowiednimi normami. 

 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 5.2.2.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchy-
łek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z/dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S¬10042. 
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Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

 MONTAŻ ZBROJENIA 5.2.3.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 
i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpo-
średnio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 
wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za po-
mocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. w szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązał-
kowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstawa zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 
spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. 

 WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ  5.2.4.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 
w dokumentacji technologicznej. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przy-
padkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
Dotyczy to również dobetonowywania elementów do istniejącej konstrukcji. 
W miejscach szwów roboczych w betonie należy umieścić profile uszczelniające pęczniejące w kontakcie z wodą. 

 NAPRAWA BETONÓW 5.2.5.

Przed przystąpieniem do napraw betonów powierzchnia ubytku powinna być dokładnie oczyszczona. Roboty naprawcze 
wykonywać materiałami naprawczymi, przestrzegając technologii nakładania zapraw podanej przez Producenta. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 TEMPERATURA OTOCZENIA  5.2.6.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, 
w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 



RWK  Inżynierowie Sp. z o. o. sp. k., ul. Wałbrzyska 11/402, 02–739 Warszawa www.rwki.pl 

 

 
str. 28 

 ZABEZPIECZENIE PODCZAS OPADÓW 5.2.7.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego desz-
czu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 

 ZABEZPIECZENIE BETONU PRZY NISKICH TEMPERATURACH OTOCZENIA 5.2.8.

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 PIELĘGNACJA BETONU 5.2.9.

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-881B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji mono-
litycznych (zgodnie z normą PN-63/B-O6251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobie-
rania próbek. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia "Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kon-
troli jakości robót podano w OST. 

6.2. ZAKRES KONTROLI I BADAŃ 

 DESKOWANIA 6.2.1.

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-S¬10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech  
geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego po-
ziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

 ZBROJENIE 6.2.2.

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

 MIESZANKA BETONOWA 6.2.3.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych norma-mi PN-S-
10040:1999, PN-88/B-O6250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyni-
ków badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu labora-
torium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować "Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. w "Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250  
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i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicz-
nych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w "Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S¬10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 6.2.4.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S¬10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 PIELĘGNACJA BETONU 6.2.5.

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 BETON 6.2.6.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych norma-mi PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyni-
ków badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu labora-
torium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować "Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. w "Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-Q6250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych technologii, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w "Planie kontro-
li" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 KONTROLA WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BETONU 6.2.7.

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

 KONTROLA SPRZĘTU 6.2.8.

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 
 - sprawdzeniu sprzętu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.  
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie 

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projekto-
wej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST p. 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z dokumentacją projek-
tową. obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie „Projektu technologii betonowania",  
- wykonanie "Planu kontroli" materiałów i robót", 
- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",  
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- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszcze-
niem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 
Inżyniera. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY: 

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
3. PN-88/B-06250 PN-ENV 206-1:2002 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości i objętości. 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000·Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. 
17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne_ Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.  
20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgod-
ność, znakowanie i etykietowanie. 
22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.  Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgod ności 
i ocena zgodności. 
23. PN-91/-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
24, PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/K:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
31 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
34. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
37. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach ze-
wnętrznych. 
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39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

10.2. INNE DOKUMENTY: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmia-
nami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmiana-
mi). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST] 

SST-N001-4 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. STAL 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 WYROBY WALCOWANE GOTOWE ZE STALI KLASY 1 W GATUNKACH ST3S; ST3SX; ST3SY WG PN-EN 10025:2002 2.1.1.

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm  – 3 do 13 m;  
powyżej 140 mm  – 3 do 15 m 
z odchyłkami:  
do 50 mm dla długości do 6,0 m;  
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

 
(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
 Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm  – 3 do 12 m;  
80 do 140  – 3 do 13 m  
powyżej 140 mm  – 3 do 15 m  
z odchyłkami:  
do 50 mm dla długości do 6.0 m;  
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 
(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
 Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm  – 3 do 12 m;  
powyżej 45  – 3 do 15 m  
z odchyłkami: 
 do 50 mm dla długości do 4,0 m;  
do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 
(4)  Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
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dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 

 
c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 

- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 
e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 

 KSZTAŁTOWNIKI ZIMNOGIĘTE 2.1.2.

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy 
zwiększonej dokładności wykonania. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniece-
nia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 

 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 
wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
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2.2. ŁĄCZNIKI 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 MATERIAŁY DO SPAWANIA 2.2.1.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymagania-

mi producenta. 

 ŚRUBY 2.2.2.

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1)  śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 
(2)  śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
 

(4)  podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5)  podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6)  podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

 POWŁOKI MALARSKIE 2.2.3.

Materiały na powłoki malarskie wg SST – Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomoca 
powłok malarskich. 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. 

 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniej-

szych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania.  
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej kon-
strukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4. BADANIA NA BUDOWIE 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
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- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użyt-
kowania.  
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.1. SPRZĘT DO TRANSPORTU I MONTAŻU KONSTRUKCJI 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszel-
kie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz 
z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT SPAWALNICZYCH 

a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i doku-
mentacją konstrukcyjną. 

b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. SPRZĘT DO POŁĄCZEŃ NA ŚRUBY 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt przeznaczony do tego typu zadań. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowa-
dzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Z wytwórni na budowę elementy konstrukcyjne przewozi się samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić 
dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i 
przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  

- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod dzia-
łaniem ciężaru własnego,  

- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi krawę-
dziami elementów,  

- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to 
elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. CIĘCIE 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
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5.2. PROSTOWANIE I GIĘCIE 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 
prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. SKŁADANIE ZESPOŁÓW 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą 
niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wy-
konania połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Połączenia spawane 
(1)  Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanie-
czyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych 
norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
(2)  Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
-  o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- o 5% – dla spoin czołowych 
- o 10% – dla pozostałych. 

 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedo-
puszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
(3)  Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
(4) Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowa-

tość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm  

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 

1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 

8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
16                           
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5.4. POŁĄCZENIA SPAWANE - WYTYCZNE 

 
Klasa konstrukcji spawanej. 

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać w opisie określenie klasy konstrukcji spawanej na podstawie normy PN-
87/M-69008. Klasa konstrukcji lub elementu spawanego określa jednocześnie zakres kontroli i dopuszczalną wadliwość 
złączy. 
Dziennik spawania 

Prace spawalnicze powinny zostać zapisane w dzienniku spawania lub w dzienniku budowy i być potwierdzone przez in-
spektora kontroli jakości. W dzienniku powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji jak również stwier-
dzone usterki wykonawstwa. 
Spawacze i sprzęt spawalniczy 

Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 3 powinni mieć co najmniej podstawowe kwali-
fikacje udokumentowane w pisem do książki spawacza. 
Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 1 i 2 powinni mieć aktualne uprawnienia specja-
listyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książki spawacza. 
Za powierzenie wykonania złączy spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jest odpowiedzialny bezpośredni kierownik 
robót. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologia spawania i dokumentacja 
konstrukcyjna. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych (opadów i wiatru), oświetlone, z dostateczną wentylacją. 
Przy spawaniu w miejscach trudno dostępnych lub o ograniczonej wentylacji spawacz powinien pracować z asekuracją (z 
pomocnikiem). 
Stanowisko robocze na wysokości powinno odpowiadać przepisom budowlanym i być odebrane przez mistrza budowlane-
go. 
Przygotowanie do spawania 

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. Ich wymiary powinny 
odpowiadać tolerancjom wykonawczym okreslonym w normie PN-77/B-06200 lub w innych normach i przepisach przed-
miotowych. 
Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z dokumentacją i przedmiotowymi 
normami. 
Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20 mm) należy przed spawaniem 
oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie 
czystości aż do momentu spawania. 
Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontrolowany przez bezpośredni nadzór 
oraz spawacza wykonującego złącze. 
Składanie elementów do spawania można wykonać przez łączenie spoinami szczepnymi (jeżeli nie zabraniają tego normy 
przedmiotowe) lub ustalenie za pomoca przyrządów i szablonów. 
Przesunięcia elementów składanych nie powinny być większe niż to określają normy PN-75/M-69014, PN-69/M-69019 i PN-
73/M-69015, lecz nie powinny przekraczać więcej niż 10% grubości elementu i nie więcej niż 3 mm. 
 

5.5. METODY BADANIA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH 

Oględziny zewnętrzne. 

Kontrola przez oględziny zewnętrzne należy objąć wszystkie połączenia spawane. 
Połączenie do kontroli powinno być oczyszczone na szerokości około 20 mm z rdzy, farb, żużla i innych zanieczyszczeń, w 
przypadkach wątpliwych połączenie musi być oczyszczone do metalicznego połysku. 
Wykryte niedopuszczalne wady należy oznaczyć i przedstawić do naprawy. 
Poprawione spoiny podlegają ponownemu odbiorowi. 
Kontrola i odbiór połączeń spawanych 

Kontrola przebiegu prac powinna odbywać się na bieżąco i obejmować wszystkie fazy realizacji. 
Przy ocenie ostatecznej należy sprawdzać: 
Prawidłowość użytych materiałów przez porównanie oznaczeń materiałowych na konstrukcji z dowodami dostawy, doku-
mentacja techniczna oraz zaświadczeniami o jakości - atestami hutniczymi, dziennik spawania (porównać oznaczenia spoin 
na konstrukcji z oznaczeniami wpisanymi do dziennika spawania) i warunki, jakie były podczas spawania konstrukcji z wy-
maganiami technologii, 
oczyszczenie spoin z żużla i odprysków, 
zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją oraz wymiary spoin. 
Odbiór złączy spawanych powinien być potwierdzony protokołem. 
Kontrola jakości określa spoiny wymagające naprawy. 
Spoiny poprawione podlegają ponownym badaniom i odbiorowi. 
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5.6. POŁĄCZENIA NA ŚRUBY 

Do połączeń śrubowych i nitowanych należy stosować śruby zgodnie z normami państwowymi. 
-długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu wa-
runku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
-nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.7. MONTAŻ KONSTRUKCJI 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projekto-
wanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być monto-
wane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesie-
nia rzędnych obiektu. 
porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości: 
 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10.0 

 

5.8. MONTAŻ 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

3 strzałka ugięcia słupa 
h/750 

lecz nie więcej niż 15 mm 

4 wygięcie belki lub wiązara 
l/750 

lecz nie więcej niż 15 mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

5.9. ZABEZPIECZENIE POŁĄCZEŃ PRZED KOROZJA I OGNIEM 

Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie. 
Wysyłane na budowę elementy konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone w zakładzie wytwórczym przed korozja 
lub przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej uwzględniającej przewidywany okres składowania. 
Po otrzymaniu konstrukcji zamawiający powinien niezwłocznie naprawić powłoki uszkodzone w czasie transportu i przeła-
dunków przez usuniecie powłok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie powierzchni oraz uzupełnienie powłok. 
Sposób naprawy ewentualnie uszkodzonych powłok metalowych powinien być uzgodniony z projektantem. 
W przypadku stwierdzenia że powłoki na konstrukcji uległy zniszczeniu w okresie składowania lub że nie odpowiadają 
wymaganiom dokumentacji technicznej, kierownictwo budowy zobowiązane jest powiadomić pisemnie o tym zlecenio-
dawcę i uzgodnić z nim sposób doprowadzenia powłok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji. 
Wszelkie prace związane z ochroną przed korozją i ogniem można wykonywać jedynie na tych elementach, których prawi-
dłowość wykonywania w operacjach poprzedzających została potwierdzona protokołem odbioru. 
Do zabezpieczenia przed korozją i ogniem należy stosować materiały, które objęte są normami przedmiotowymi lub świa-
dectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być użyte do zabezpieczenia w okresie ich 
gwarantowanej jakości, a własności materiałów powinny być potwierdzone zaświadczeniami o jakości. Wyniki odbioru 
technicznego zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i ogniotrwałych należy potwierdzić protokółem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
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Roboty podlegają odbiorowi. 
 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 

- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 
- pomiarów geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów, 
- badanie połączeń spawanych, 
- kontrolę wzrokową i kontrolę grubości powłok malarskich, 
- jakości łączników. 

 
Po zakończeniu montażu i malowania: 

- sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju, 
- sprawdzenie połączeń montażowych, 
- sprawdzenie prawidłowości zakotwień, 
- potwierdzenie prawidłowości położenia konstrukcji w planie, 
- końcowy pomiar powłok malarskich. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. ZASADY OGÓLNE. 

Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powy-
konawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych na placu budowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Części „Wymagania ogólne”. Badanie i odbiór ostateczny zmon-
towanej konstrukcji stalowej dokonuje się w oparciu o odbiory częściowe poszczególnych rodzajów robót zgodnie z zalece-
niami normy PN-77/B-06200. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komi-
sja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporzą-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

 

8.1. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
-  przygotowanie stanowiska roboczego,  
-  montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia,  
- montaż konstrukcji na budowie, 
-  oczyszczenie stanowiska pracy z resztek, 
-  likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY 
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PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06200:1997   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-92/M-45360   Dźwigi osobowe elektryczne. Parametry, wymiary podstawowe i wytyczne projektowe. 
PN-63/B-06201   Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-03215:1998   Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. projektowanie i wykonanie. 
PN-B-01806 (PN-86-01806)  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 
napraw. 
PN-H-97051(PN-70/H-97051)Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania - 
Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053   Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-ISO 5261   Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. 
PN-ISO 10005   Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości. 
PN-91/H-93010   Stal - Kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-91/H-93407   Stal - Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10034:1996  Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu. 
PN-EN 10034:1996/Az1:1999 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształ-
tu (Zmiana A1). 
PN-79/M-82009   Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
PN-78/M-69011   Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania. 
PN-87/M-69008   Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-75/M-69014   Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
 
Wymagania podstawowe. 

PN-92/H-01107   Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych 
PN-86/H-84018   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-88/H-84020   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania  
 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-74/M-69436   Elektrody stalowe do napawania. 
PN-EN ISO 25817:2005 (U)  Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne  
do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 


