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Ogtoszenie nr 544633-N-2018 z dnia 2018-05-21 .

Muzeum Narodowe w Warszawie: Ustuga nadzoru inwestorskiego nad budowg pawilonu na
pracownig fotograficzng dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie
zbiorow Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad.” Dzialanie nr
2.3 ,,Cyfrowa dostepnosé i uzytecznos¢ informacji sektora publicznego” Poddzialanie nr 2.3.2
,,Cyfrowe udostepnienie zasobow kultury”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zamdéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostgpnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
Warszawie™ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzgd.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostgpnosé i
uzytecznosé informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostgpnienie
zasobow kultury

O zaméwienie mogg ubiegaé sie wylgcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dzialalno$¢, lub dzialalnoéé ich wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore
bedg realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodowg integracje¢ oséb bedgcych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych ‘
Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezgcych do jednej lub
wiegcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob
zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajgacy

Nie

Post¢powanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
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Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie
oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post¢powania wspolnie z zamawiajgcymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamoéwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny
27599000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00495 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska,
tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.mnw.art.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktdrym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktére nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okresli¢):

panstwowa instytucja kultury

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkow migdzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez
kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentoéw z post¢powania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Tak

bip.mnw.art.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona be¢dzie specyfikacja istotnych
warunkow zamdéwienia

Tak

bip.mnw.art.pl

Dostep do dokumentéw z post¢gpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna

uzyskaé pod adresem
Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposéb:

Tak

Inny sposdb:

Oferte nalezy zlozy¢ osobiscie, pocztg lub przez postanca / kuriera w siedzibie Zamawiajgcego.
Adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa pok. 260 (Dziat
Zamoéwien Publicznych)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikéw, ktére nie s3 ogblnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Usluga nadzoru inwestorskiego nad
budowg pawilonu na pracownig fotograficzng dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i
udostepnianie zbior6w Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OS$ Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i
otwarty rzad.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostgpnos¢ i uzytecznosé informacji sektora
publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie zasobow kultury”

Numer referencyjny: 6/2018

Przed wszczeciem post¢gpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwoS$ci skladania ofert czeSciowych

Zamoéwienie podzielone jest na czgéei:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w post¢powaniu mozna skladaé w

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
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odniesieniu do:

wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iacznie nast¢pujacych czesei lub grup
czesei:

Maksymalna liczba cz¢Sci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamoéwienie

jednemu wykonawecy:
3

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: Przedmiot zaméwienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Budowa pawilonu na pracownie fotograficzng dla Projektu
,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostgpnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzgd.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostgpnos¢ i
uzytecznos$¢ informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostg¢pnienie
zasobow kultury” (zwany dalej ,,Projektem™) Ustugi Wykonawcy bedg polegaé w
szczegblnoscei na (dotyczy kazdej z czgéci zamdowienia): 1. na wezwanie Zamawiajgcego nie
czedeiej niz dwa razy w tygodniu udzialu w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym oraz warunkami pozwolenia
na budowe. 2. oceny wynikéw szczegétowych badan materiatow i rozwigzan technicznych w
zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi
wlasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z nadzorem autorskim na wniosek Zamawiajacego
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, a zgloszonych przez kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz ewentualne
rozwigzania zamienne nie mogg spowodowac niedopuszczalnej zmiany zalozen projektu
unijnego, w ramach ktérego roboty budowlane sg realizowane, 4. czuwania, by zakres
wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego pozwolenia na budowe, 5. udziat w odbiorze
koficowym robét oraz odbiorach czgsciowych. 6. sprawdzenie i pisemne zatwierdzenie
dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, ktorg wykonawca robot bedzie zobowigzany
opracowa¢ dla zamawiajgcego po zakonczeniu robét, 7. udzial w czynnosciach majacych na
celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci uzytkowych catego
przedsigwzigeia budowlanego, 8. przejecie od Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji
technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie umozliwiajagcym prawidtowe sprawowanie
nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie dokumentacji wykonawca gromadzi na wiasny koszt,
9. podczas trwania robét budowlanych — obecnosé na budowie co najmniej trzy (3) razy w
tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
10. przekazania Wykonawcy rob6t terenu budowy pisemnym protokolem, w ktérym réwniez
spisane bg¢dg liczniki wody i energii elektrycznej w celu poézniejszego rozliczenia wykonawcy
robét z tytutu zuzycia tych mediéw. 11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
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zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robot
budowlanych, 13. wykonywanie czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposéb
gwarantujgcy zachowanie termindéw okreslonych w umowie z Wykonawca robot, w tym
czuwania nad realizacjg harmonogramu wykonywania robét oraz weryfikowanie zmian
zgloszonych przez wykonawce w harmonogramie robot przed ich zaakceptowaniem przez
inwestora/ zamawiajgcego. 14. kontrola terminowos$ci wykonywania robdt, ich ilodci, jakosei i
warto$ci oraz prawidlowosci fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowsg zawartg
migdzy inwestorem a Wykonawca robét, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora
wiodacego - zobowigzanego w szczegdlnosei do: 1) biezacych codziennych kontaktéw z
zamawiajgcym / inwestorem w godzinach 8:00-16:00. 2) biezgcego koordynowania prac
inspektorow branzowych w przypadku, gdy funkcje te bedg pelni¢ rézne osoby, 3) niezwloczne
zglaszania zamawiajacemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajgcych si¢ w
trakcie wykonywania robot, a ktore wymagaja podjgcia decyzji przez inwestora. 4)
uczestniczenie w naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg robdt, 5) biezacej kontroli wpisow w Dziennik Budowy a szczeg6lnie niezwlocznego
reagowania odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie
bezposredniej po dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcey (np. Kierownik
Budowy) wpisu o tresci, ktéra moze powodowac uszczerbek w interesie Inwestora lub moze
by¢ niezgodna z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych. 16. uzgadnianie z
Zamawiajacym wszelkich odstepstw i zmian technologii robdt, materialow i urzadzer,
zglaszanych przez wykonawce robdt, pod bezwzglgdnym warunkiem, Zze zmiany te nie mogg
skutkowaé rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowsg lub podwyzszeniem
kosztow realizacji robot, 17. sprawdzanie i odbior robot budowlanych, w tym min. robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, wraz z obligatoryjnym dokumentowaniem
fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie gotowosci do czgsciowego i koncowego
odbioru robét przez ich wykonawce, udzial we wszystkich czynnosciach zwigzanych z
odbiorem robét oraz zorganizowanie i dokonywania odbioréw w terminach okreslonych w
umowie z wykonawca, a takze umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego udziatu w
komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilo$ci wykonanych robdt, jezeli zostaly wykonane,
20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli wystgpily oraz wyznaczanie terminu na ich
usunigcie i nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych wad, 21. wyznaczanie terminow préb,
rozruchow i innych istotnych czynno$ci na budowie oraz uczestnictwo i nadzoér nad tymi
czynno$ciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych maszyn i urzadzen, 22.
wystawiania Wykonawcy robét budowlanych §wiadectwa stwierdzajacego wynik préb, 23.
biezace czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkéw wykonawcy robdt i uprawnien
zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z wykonawcg robot, 24. state konsultowanie
i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora / zamawiajgcego w zwigzku z pelniong ustugg
nadzoru, w tym sporzadzanie pisemnych informacji na wniosek zamawiajgcego, 25.
wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie realizowanych robét budowlanych, 26.
rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru
koncowego robot, w tym przede wszystkim dokumentacja powykonawcza robdt wraz z
swiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz inne dokumenty koficowego odbioru robot,
ktore sg wymagane w mys$l zasad i wytycznych instytucji zarzadzajacej programem wsparcia ze
srodkéw unijnych, oraz w mys$l zapisow umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego
byly wykonywane roboty budowlane. 2) wykonawca nadzoru dziatajgc na rzecz
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zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest przestrzegaé i nadzorowaé obowigzki wykonawcy
robot - w zakresie termindw dotyczgcych uzyskania i skompletowania wszystkich
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1), 27. sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem
prawidtowosci dokumentéw przedkiadanych przez Wykonawce w celu uruchomienia platnoéci
okreslonych w umowie z Wykonawca, w tym potwierdzanie naleznych mu kwot z tytutu
wykonanych robét, 28. Jezeli zajdzie taka koniecznosé - sprawdzanie kosztoryséw na roboty
podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane wezesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola
prawidlowosci ich fakturowania, jezeli wykonawca bedzie sporzadzat w czasie realizacji robét
takie kosztorysy, 29. wykonanie we wspolpracy z zamawiajgcym czynnos$ci wynikajacych z
udzielonej przez wykonawce gwarancji i rgkojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo
w komisjach powolanych przez inwestora do oceny jakosci rob6t w okresie gwarancji i rekojmi
ktorej udzielit wykonawca robot, 2) zawiadomienie wykonawey robot budowlanych o
stwierdzonych wadach w okresie gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w
zakresie usuwania wad i usterek w tym okresie wraz ze sporzgdzeniem wlasciwego w danej
sprawie protokohu, 4) sporzadzenie wnioskéw o zaplate kar umownych za zwloke w usunigeiu
wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi. 30. wykonywanie innych czynnoéci na
zgdanie Zamawiajgcego na podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej
czynnosci, jezeli wystgpi koniecznos$é podejmowania innych czynnosei w zwigzku pelnionym
nadzorem okreslonym na warunkach niniejszej umowy, 31. Wykonawca ustugi nadzoru
inwestorskiego jest zobowiazany szczegétowo znaé zapisy umowy z wykonaweg robot
nadzorowanych oraz innych dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia przekazanych
przez Zamawiajacego a Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee nadzoru o kazdej zmianie
dotyczacej warunkow realizacji Projektu, ktora moze mie¢ znaczenie w zakresie
wykonywanych ustug nadzoru.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

IL.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

IL7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Iub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: 6 [ub dniach:

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
«Cyfrowa dostepnosc i uzytecznoé¢ informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie
zasobdw kultury”.
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lub
data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia

6

I11.9) Informacje dodatkowe: Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikac
bedzie z terminu rozpoczgcia i zakonczenia robdt dla ktérych petniony bedzie nadzor
inwestorski.

SEKCJA IIT: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢gbnych przepisow

Okreslenie warunkow: Zamawiajgcy nie wprowadza szczegdlnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie wprowadza szczegolnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnosé techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Za spelnienie wskazanego warunku Zamawiajacy uzna wykazanie si¢
przez Wykonawce dysponowaniem co najmniej: 1 osobg posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami : - w zadaniu 1 - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen; - w zadaniu 2 - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen; - w zadaniu 3 — w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen; Kazda z ww. os6b musi posiadaé¢
doswiadczenie w robotach budowlanych w obiektach zabytkowych, zgodnie z art. 37c ustawy z
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze
zm.), tj. przez co najmniej 18 miesiecy bra¢ udziat w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucjg kultury — dotyczy zadan 1-3. Uprawnienia, o ktorych mowa w pkt 8.2.c) siwz
powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 wrzes$nia
2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014,
poz. 1278) lub wezesniej obowigzujacymi przepisami w zakresie odpowiadajgcych im waznych
uprawnien budowlanych w danej specjalnoscei, lub nabyte i uznane zgodnie z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), ;

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszezenie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamoOwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiajgcy bedzie ocenial warunek w formule spehia - nie spetnia
I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobdéw kultury”.
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ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

II1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadeczenie o spelnianiu kryteriéw selekeji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU:
- wykaz o0sdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegoOlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

IIL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

1. Wypelniony i podpisany formularz ,, Formularz ofertowy” ( wzoér zatgczony do niniejszej
siwz — zalgeznik nr 1 do SIWZ). 2. Pelnomocnictwa oséb podpisujacych oferte do
podejmowania zobowigzan w imieniu firmy sktadajacej oferte, o ile nie wynikaja z przepisow
prawa lub innych dokumentéw, jezeli jest wymagane. 3. Zgodnie z art, 24 ust, 11 Prawa
zamowien publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekaza zamawiajgcemu oswiadczenie

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 , Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.
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o przynaleznosci lub braku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamdwien publicznych. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajgcy Zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie
Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub doljaczenia do
ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowe;j

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:
Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobdw kultury”.
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Umowa ramowa bedzie zawarta:
Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowe;j:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczgce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w
formie katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przefarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zaméwienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie auke;ji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udost¢pnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukeji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie bedg warunki,
na jakich wykonawcy bedg mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczgce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcoéw w aukeji elektroniczne;j:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postagpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
,»Cyfrowa dostepnosc i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.
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Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Dodatkowe do$wiadeczenie inspektora nadzorul40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapdw):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajgcy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
,Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.
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poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV .4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostgpny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposéb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skladania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treéci zawieranej umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzdér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawey: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w razie zaistnienia nastepujgcych okolicznosci: a) wydanie
decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony $rodowiska o
wstrzymaniu rob6t w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spolecznej; b) wystapienie
nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, éniezyce, gradobicie)
mogacych spowodowaé zniszczenie robot lub konieczno$é wstrzymania robdt ze wzgledu na
zachowanie rezimow technologicznych (temperatura, wilgotnosc); ¢) w razie koniecznosci
podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczeg6lnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspolmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem; d) zaistnienie
sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji zamdwienia (np. zmniejszenie zakresu

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosc i uzytecznos¢ informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobdw kultury”.
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robét lub czynnosei, zastosowania alternatywnych rozwigzan technologicznych); €) zaistnienie
koniecznosci wykonania robdt zamiennych; f) wystgpienia innych szczegolnych okolicznosci,
za ktére Wykonaweca nie jest odpowiedzialny; g) ustawowej zmiany stawki podatku od
towaréw 1 ustug VAT. h) w sytuacjach okreslonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 3.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez
strony protokolu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie co
najmniej jednej z powyzszych okolicznosci.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu:
Data: 2018-05-29, godzina: 09:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

> Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim,

IV.6.3) Termin zwigzania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméowienia, w
przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi §rodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamdéwienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki
sluzace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czg¢$ci zaméwienia, nie
zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK 1 - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Usluga nadzoru inwestorskiego nad budowg pawilonu na pracownie
fotograficzna dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostgpnianie
Czesé | Nazwa: zbioréw Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Programu
nr: " Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,,E-
administracja i otwarty rzad.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepno$é i
uzyteczno$¢ informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosc i uzytecznosc informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.
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udostepnienie zasobow kultury”- inspektor nadzoru w specjalnosci

ogolnobudowlanej
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:Przedmiot zamoéwienia stanowi ustuga petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Budowa pawilonu na pracowni¢ fotograficzng dla Projektu
,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udoste¢pnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnosc¢ i
uzyteczno$¢ informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostgpnienie
zasobow kultury” (zwany dalej ,,Projektem”) Ustugi Wykonawcey beda polegac w
szczegblnosci na: 1. na wezwanie Zamawiajgcego nie czesciej niz dwa razy w tygodniu udziatu
w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w
toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz warunkami pozwolenia na budowe. 2. oceny wynikéw szczegolowych
badan materialoéw i rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi wiasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z
nadzorem autorskim na wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez
kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg
spowodowa¢ niedopuszczalnej zmiany zalozen projektu unijnego, w ramach ktérego roboty
budowlane sg realizowane, 4. czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub
nowego pozwolenia na budowe, 5. udziat w odbiorze koficowym robot oraz odbiorach
czesciowych. 6. sprawdzenie i pisemne zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowej i
powykonawczej, ktorg wykonawca robot bedzie zobowigzany opracowac¢ dla zamawiajacego
po zakonczeniu rob6t, 7. udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosci uzytkowych catego przedsigwzigcia budowlanego, 8. przejecie od
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie
umozliwiajgcym prawidtowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie
dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt, 9. podczas trwania rob6t budowlanych —
obecno$¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz
dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego, 10. przekazania Wykonawcy robét terenu
budowy pisemnym protokotem, w ktorym réwniez spisane bedag liczniki wody i energii
elektrycznej w celu pozniejszego rozliczenia wykonawcy robot z tytutu zuzycia tych medidéw.
11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie zgodnym z przepisami Prawa
Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robét budowlanych, 13. wykonywanie
czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposob gwarantujgcy zachowanie termindw
okreslonych w umowie z Wykonawcg robdt, w tym czuwania nad realizacjg harmonogramu
wykonywania robot oraz weryfikowanie zmian zgtoszonych przez wykonawce w
harmonogramie rob6t przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajacego. 14.
kontrola terminowos$ci wykonywania robot, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz prawidlowosci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowga zawartg migdzy inwestorem a Wykonawca
robot, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodgcego - zobowigzanego w

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zhioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
,»Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosc informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobhdw kultury”.
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szczegblnosci do: 1) biezgcych codziennych kontaktow z zamawiajagcym / inwestorem w
godzinach 8:00-16:00. 2) biezacego koordynowania prac inspektorow branzowych w
przypadku, gdy funkcje te bedg pelni¢ rozne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajgcych sie w trakcie
wykonywania robét, a ktére wymagaja podjgcia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w
naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robdt, 5)
biezgcej kontroli wpisow w Dziennik Budowy a szczegdlnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu o tresci,
ktéra moze powodowac uszczerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstgpstw i
zmian technologii rob6t, materiatow i urzadzen, zglaszanych przez wykonawce robot, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowg lub podwyzszeniem kosztow realizacji robét, 17. sprawdzanie
i odbidr robot budowlanych, w tym min. rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowosci do czegsSciowego i koncowego odbioru robét przez ich wykonawceg, udzial we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z odbiorem robét oraz zorganizowanie i dokonywania
odbioréw w terminach okreslonych w umowie z wykonawcg, a takze umozliwienia
przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilosci
wykonanych robot, jezeli zostaly wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli
wystapily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych
wad, 21. wyznaczanie terminéw prob, rozruchéw i innych istotnych czynnosci na budowie oraz
uczestnictwo i nadzo6r nad tymi czynnosciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych
maszyn i urzgdzen, 22. wystawiania Wykonawcy robét budowlanych $wiadectwa
stwierdzajacego wynik préb, 23. biezgce czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkow
wykonawcy rob6t i uprawnien zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z
wykonawcg robot, 24. stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora /
zamawiajgcego w zwigzku z petniong ushugg nadzoru, w tym sporzadzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajgcego, 25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robét budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i
skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koncowego robot, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robdt wraz z swiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty koficowego odbioru roboét, ktére sg wymagane w mysl zasad i wytycznych
instytucji zarzadzajacej programem wsparcia ze srodkéw unijnych, oraz w mysl zapiséw
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane roboty budowlane. 2)
wykonawca nadzoru dzialajgc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest
przestrzegac i nadzorowac¢ obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindéw dotyczgcych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1), 27.
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidlowosci dokumentéw przedktadanych przez
Wykonawce w celu uruchomienia platnoéci okreslonych w umowie z Wykonawcg, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytulu wykonanych robét, 28. Jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ - sprawdzanie kosztoryséw na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane
wezesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidtowosci ich fakturowania, jezeli
wykonawca bedzie sporzgdzal w czasie realizacji robot takie kosztorysy, 29. wykonanie we

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbiordow Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
,Cyfrowa dostepnosc i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie
zasobdw kultury”.
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wspolpracy z zamawiajgcym czynnosci wynikajacych z udzielonej przez wykonawce gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach powotanych przez
inwestora do oceny jakosci robot w okresie gwarancji i rekojmi ktorej udzielit wykonawca
robot, 2) zawiadomienie wykonawey robot budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie
gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad i usterek w tym
okresie wraz ze sporzadzeniem wlasciwego w danej sprawie protokolu, 4) sporzadzenie
wnioskow o zaptlate kar umownych za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancji 1 rekojmi. 30. wykonywanie innych czynnosci na zadanie Zamawiajgcego na
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystgpi koniecznosé
podejmowania innych czynnosci w zwigzku petnionym nadzorem okre§lonym na warunkach
niniejszej umowy, 31. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
szczegbdlowo znaé zapisy umowy z wykonawcg robot nadzorowanych oraz innych dokumentow
niezbednych do realizacji zamoéwienia przekazanych przez Zamawiajacego a Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce nadzoru o kazdej zmianie dotyczgcej warunkéw realizacji Projektu,
ktéra moze mieé znaczenie w zakresie wykonywanych ustug nadzoru.

2) Wspélny Slownik Zamoéwien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach: 6
okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Dodatkowe do$wiadczenie inspektora nadzoru/40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamowienia
wynika¢ bedzie z terminu rozpoczgeia i zakonczenia robot dla ktérych pelniony bedzie nadzér

inwestorski.
Usltuga nadzoru inwestorskiego nad budowa pawilonu na pracownig
fotograficzng dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostgpnianie
zbioréw Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Programu

Czesé o g Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,,E-

nr: " administracja i otwarty rzgd.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i
uzyteczno$¢ informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe
udostepnienie zasobow kultury” - inspektor nadzoru w specjalnosci
elektrycznej

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
.Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.
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1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosé¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:Przedmiot zamdwienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Budowa pawilonu na pracownie fotograficzng dla Projektu
,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostgpnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostgpnos¢ i
uzyteczno$é informacji sektora publicznego” Poddzialanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udost¢pnienie
zasobow kultury” (zwany dalej ,,Projektem™) Ustugi Wykonawcy bedg polega¢ w
szczegolnoscei na: 1. na wezwanie Zamawiajgcego nie czesciej niz dwa razy w tygodniu udziatu
w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w
toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz warunkami pozwolenia na budowe. 2. oceny wynikow szczegdtowych
badan materialéw i rozwigzan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi wlasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z
nadzorem autorskim na wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez
kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg
spowodowa¢ niedopuszczalnej zmiany zatozen projektu unijnego, w ramach ktérego roboty
budowlane sg realizowane, 4. czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub
nowego pozwolenia na budowe, 5. udziat w odbiorze koncowym robét oraz odbiorach
czesciowych. 6. sprawdzenie i pisemne zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowe;j i
powykonawczej, ktdrg wykonawca robét bedzie zobowigzany opracowac dla zamawiajgcego
po zakoniczeniu robot, 7. udzial w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosci uzytkowych catego przedsigwzigcia budowlanego, 8. przejecie od
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie
umozliwiajgcym prawidtowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie
dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt, 9. podczas trwania robdt budowlanych —
obecno$¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz
dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego, 10. przekazania Wykonawcy robot terenu
budowy pisemnym protokotem, w ktorym réwniez spisane bgda liczniki wody 1 energii
elektrycznej w celu pdzniejszego rozliczenia wykonawcy robét z tytulu zuzycia tych mediow.
11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie zgodnym z przepisami Prawa
Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych robdt budowlanych, 13. wykonywanie ‘
czynnosci okreslonych w niniejszej umowie w sposob gwarantujacy zachowanie terminéw

okreslonych w umowie z Wykonawcg robdt, w tym czuwania nad realizacjg harmonogramu

wykonywania robdt oraz weryfikowanie zmian zgtoszonych przez wykonawceg w

harmonogramie rob6t przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajgcego. 14.

kontrola terminowos$ci wykonywania robat, ich ilo$ci, jakosci i wartosci oraz prawidlowosci

fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowg zawartg mi¢dzy inwestorem a Wykonawcg

robdt, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodgcego - zobowigzanego w

szczegdlnosei do: 1) biezacych codziennych kontaktow z zamawiajacym / inwestorem w

godzinach 8:00-16:00. 2) biezacego koordynowania prac inspektorow branzowych w

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
,Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
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przypadku, gdy funkcje te bedg pelnic rézne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajacych si¢ w trakcie
wykonywania robét, a ktére wymagajg podjecia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w
naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robot, 5)
biezacej kontroli wpiséw w Dziennik Budowy a szczegdlnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu o tresci,
ktéra moze powodowaé uszczerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich odstepstw i
zmian technologii robot, materialow i urzadzen, zglaszanych przez wykonawce robot, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowga lub podwyzszeniem kosztéw realizacji rob6t, 17. sprawdzanie
i odbior robot budowlanych, w tym min. robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowosci do czesciowego 1 koncowego odbioru robot przez ich wykonawce, udziat we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z odbiorem robdt oraz zorganizowanie i dokonywania
odbioréw w terminach okreslonych w umowie z wykonawca, a takze umozliwienia
przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie ilosci
wykonanych robét, jezeli zostaty wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli
wystgpily oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastgpnie potwierdzanie usunigcia tych
wad, 21. wyznaczanie termindw prob, rozruchow i innych istotnych czynnosci na budowie oraz
uczestnictwo i nadzor nad tymi czynnos$ciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych
maszyn i urzadzen, 22. wystawiania Wykonawcy robot budowlanych §wiadectwa
stwierdzajgcego wynik préb, 23. biezgce czuwanie nad realizacjg pozostalych obowigzkow
wykonawcy rob6t i uprawnien zamawiajacego/ inwestora wynikajacych z umowy z
wykonawca robot, 24. state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora /
zamawiajacego w zwigzku z pelniong ustugg nadzoru, w tym sporzgdzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajacego, 25. wspolpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robét budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i
skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koficowego robot, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robot wraz z §wiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty koncowego odbioru robot, ktore sg wymagane w my$l zasad i wytycznych
instytucji zarzadzajgcej programem wsparcia ze srodkéw unijnych, oraz w mysl zapisow
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byly wykonywane roboty budowlane. 2)
wykonawca nadzoru dziatajgc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest
przestrzegaé i nadzorowac obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindw dotyczacych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1), 27.
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidtowosci dokumentéw przedktadanych przez
Wykonawcg w celu uruchomienia platnosci okreslonych w umowie z Wykonawca, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytutu wykonanych robot, 28. Jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ - sprawdzanie kosztoryséw na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane
wezesniej, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidtowodci ich fakturowania, jezeli
wykonawca bedzie sporzadzat w czasie realizacji robot takie kosztorysy, 29. wykonanie we
wspolpracy z zamawiajacym czynnos$ci wynikajacych z udzielonej przez wykonawce gwarancji
i rgkojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach powotanych przez

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
,Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosc informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.

Strona 18 z 22



undusze i i
B e Rreczpospolita AP / Muzeun Narodowe Ui Elly S -
Polika Cyfowa - Polska w Warszawie isurolit Regkisalivego

inwestora do oceny jakosci robot w okresie gwarancji i rekojmi ktorej udzielit wykonawca
robot, 2) zawiadomienie wykonawcy robot budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie
gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad 1 usterek w tym
okresie wraz ze sporzgdzeniem whasciwego w danej sprawie protokotu, 4) sporzadzenie
wnioskéw o zaplate kar umownych za zwloke w usunigeiu wad stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi. 30. wykonywanie innych czynnosci na zgdanie Zamawiajgcego na
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci, jezeli wystapi koniecznos¢
podejmowania innych czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okreslonym na warunkach
niniejszej umowy, 31. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
szczegblowo znaé zapisy umowy z wykonawcg robot nadzorowanych oraz innych dokumentéw
niezbgdnych do realizacji zamdwienia przekazanych przez Zamawiajgcego a Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce nadzoru o kazdej zmianie dotyczgcej warunkow realizacji Projektu,
ktéra moze mie¢ znaczenie w zakresie wykonywanych ustug nadzoru.

2) Wspoélny Slownik Zamoéwien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach: 6
okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Dodatkowe do$wiadczenie inspektora nadzoruj40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamowienia
wynika¢ bedzie z terminu rozpoczecia i zakonczenia robét dla ktorych pelniony bedzie nadzor

inwestorski.
Usluga nadzoru inwestorskiego nad budowa pawilonu na pracowni¢
fotograficzng dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie
Czesé zbioréw Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Programu

3 Nazwa: Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,,E-
administracja i otwarty rzgd.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i
uzyteczno$¢ informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe
udostepnienie zasobéw kultury”- inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub

robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty

nr:

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosé i uzytecznos$¢ informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie
zasobdéw kultury”.
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budowlane:Przedmiot zamowienia stanowi ustuga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania Budowa pawilonu na pracowni¢ fotograficzng dla Projektu
,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostgpnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad.” Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnosc i
uzytecznos¢ informacji sektora publicznego” Poddziatanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury” (zwany dalej ,,Projektem”) Ustugi Wykonawcy bedg polegaé w
szczegblnosci na: 1. na wezwanie Zamawiajgcego nie czg¢sciej niz dwa razy w tygodniu udziatu
w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajgcego —stwierdzania w
toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci ich realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz warunkami pozwolenia na budowe. 2. oceny wynikow szczegélowych
badan materialow i rozwiazan technicznych w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi wlasciwymi przepisami, 3. uzgadniania z
nadzorem autorskim na wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, a zgloszonych przez
kierownika budowy - z zastrzezeniem, iz ewentualne rozwigzania zamienne nie mogg
spowodowac niedopuszczalnej zmiany zalozen projektu unijnego, w ramach ktérego roboty
budowlane sa realizowane, 4. czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania zmiany lub
nowego pozwolenia na budowe, 5. udzial w odbiorze koficowym robét oraz odbiorach
czesciowych. 6. sprawdzenie i pisemne zatwierdzenie dokumentacji rozliczeniowe;j i
powykonaweczej, ktorg wykonawca rob6t bedzie zobowigzany opracowaé dla zamawiajgcego
po zakonczeniu robot, 7. udziat w czynnoéciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosci uzytkowych catego przedsigwzigcia budowlanego, 8. przejecie od
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie
umozliwiajagcym prawidlowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przy czym kopie
dokumentacji wykonawca gromadzi na wlasny koszt, 9. podczas trwania robét budowlanych —
obecno$¢ na budowie co najmniej trzy (3) razy w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz
dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego, 10. przekazania Wykonawcy roboét terenu
budowy pisemnym protokotem, w ktérym rowniez spisane bgdg liczniki wody i energii
elektrycznej w celu pdzniejszego rozliczenia wykonawcey robot z tytutu zuzycia tych medidow.
11. zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie zgodnym z przepisami Prawa
Budowlanego, 12. koordynacja nadzorowanych rob6t budowlanych, 13. wykonywanie
czynnosci okre$lonych w niniejszej umowie w sposob gwarantujgcy zachowanie terminéw
okreslonych w umowie z Wykonawcg robot, w tym czuwania nad realizacja harmonogramu
wykonywania robét oraz weryfikowanie zmian zgloszonych przez wykonawce w
harmonogramie robdt przed ich zaakceptowaniem przez inwestora/ zamawiajgcego. 14.
kontrola terminowo$ci wykonywania robdt, ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci oraz prawidtowoéci
fakturowania zgodnie z harmonogramem i umowg zawartg mi¢dzy inwestorem a Wykonawca
robét, 15. wyznaczenie osoby koordynatora czyli inspektora wiodgcego - zobowigzanego w
szczegblnosci do: 1) biezacych codziennych kontaktow z zamawiajgcym / inwestorem w
godzinach 8:00-16:00. 2) biezacego koordynowania prac inspektoréw branzowych w
przypadku, gdy funkcje te beda petni¢ rézne osoby, 3) niezwloczne zglaszania
zamawiajgcemu/inwestorowi wszystkich spraw i probleméw pojawiajgcych si¢ w trakcie
wykonywania robot, a ktére wymagajg podjgcia decyzji przez inwestora. 4) uczestniczenie w

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbioréw Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosc i uzytecznosc informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury”.
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naradach i spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego w zwigzku z realizacja robdt, 5)
biezacej kontroli wpiséw w Dziennik Budowy a szczegdlnie niezwlocznego reagowania
odpowiednim wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy w dacie bezposredniej po
dacie dokonanego przez przedstawicieli wykonawcy (np. Kierownik Budowy) wpisu o tresci,
ktora moze powodowac uszczerbek w interesie Inwestora lub moze by¢ niezgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych. 16. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich odstepstw i
zmian technologii robét, materiatow i urzadzen, zgltaszanych przez wykonawce robot, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zmiany te nie moga skutkowaé rozszerzeniem zakresu
1zeczowego okreslonego umowsg lub podwyzszeniem kosztow realizacji robdt, 17. sprawdzanie
1 odbidr rob6t budowlanych, w tym min. robot ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych, wraz z
obligatoryjnym dokumentowaniem fotograficznych w toku odbioru, 18. stwierdzenie
gotowosci do czedciowego i koncowego odbioru robét przez ich wykonawcee, udziat we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z odbiorem rob6t oraz zorganizowanie i dokonywania
odbioréw w terminach okreslonych w umowie z wykonawca, a takze umozliwienia
przedstawicielom Zamawiajgcego udziatu w komisjach odbiorowych, 19. potwierdzanie iloSci
wykonanych robot, jezeli zostaty wykonane, 20. stwierdzanie wad przy odbiorach, jezeli
wystapity oraz wyznaczanie terminu na ich usunigcie i nastepnie potwierdzanie usunigeia tych
wad, 21. wyznaczanie terminéw prob, rozruchdéw i innych istotnych czynnosci na budowie oraz
uczestnictwo i nadzér nad tymi czynno$ciami, w tym rozruch technologiczny wbudowanych
maszyn i urzgdzen, 22. wystawiania Wykonawcy robéot budowlanych $wiadectwa
stwierdzajgcego wynik préb, 23. biezgce czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkow
wykonawcy roboét i uprawnien zamawiajgcego/ inwestora wynikajgcych z umowy z
wykonawcg robot, 24. state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora /
zamawiajacego w zwiazku z petniong ustuga nadzoru, w tym sporzadzanie pisemnych
informacji na wniosek zamawiajacego, 25. wspotpraca z Inwestorem, i na jego rzecz w zakresie
realizowanych robo6t budowlanych, 26. rozliczenia inwestycji, w tym: 1) uzyskanie i
skompletowanie wszystkich dokumentéw odbioru koncowego robdt, w tym przede wszystkim
dokumentacja powykonawcza robot wraz z Swiadectwami technicznymi i certyfikatami, oraz
inne dokumenty konicowego odbioru robot, ktére sa wymagane w mysl zasad i wytycznych
instytucji zarzadzajace]j programem wsparcia ze srodkdw unijnych, oraz w mysl zapisow
umowy o dofinansowanie projektu w ramach ktérego byty wykonywane roboty budowlane. 2)
wykonawca nadzoru dziatajgc na rzecz zamawiajgcego/inwestora zobowigzany jest
przestrzegaé i nadzorowac obowigzki wykonawcy robot - w zakresie termindéw dotyczacych
uzyskania i skompletowania wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1), 27.
sprawdzanie w uzgodnieniu z inwestorem prawidtowosci dokumentéw przedktadanych przez
Wykonawce w celu uruchomienia ptatnosci okre$lonych w umowie z Wykonaweg, w tym
potwierdzanie naleznych mu kwot z tytutu wykonanych robot, 28. Jezeli zajdzie taka
koniecznos$¢ - sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane
wezesnie], konieczne 1 zamienne oraz kontrola prawidtowosci ich fakturowania, jezeli
wykonawca bedzie sporzadzal w czasie realizacji robét takie kosztorysy, 29. wykonanie we
wspolpracy z zamawiajacym czynnosci wynikajacych z udzielonej przez wykonawce gwarancji
i rgkojmi na roboty budowlane, w tym: 1) uczestnictwo w komisjach powotanych przez
inwestora do oceny jakoéci robdt w okresie gwarancji i rekojmi ktorej udzielit wykonawca
robot, 2) zawiadomienie wykonawcy robot budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie
gwarancji i rekojmi, 3) uczestniczenie w odbiorach w zakresie usuwania wad i usterek w tym

Dotyczy projektu pn. ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach dziatania 2.3
»Cyfrowa dostepnosé i uzytecznosé informacji sektora publicznego”, poddziatanie 2.3.2 ,,Cyfrowe udostepnienie
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okresie wraz ze sporzadzeniem wilasciwego w danej sprawie protokotu, 4) sporzadzenie

wnioskow o zaplate kar umownych za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancji i rekojmi. 30. wykonywanie innych czynnoéci na zgdanie Zamawiajgcego na ‘
podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnodci, jezeli wystgpi koniecznosé
podejmowania innych czynnosci w zwigzku pelnionym nadzorem okre$lonym na warunkach
niniejszej umowy, 31. Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
szczegolowo znac zapisy umowy z wykonawcg robdt nadzorowanych oraz innych dokumentéw
niezbednych do realizacji zaméwienia przekazanych przez Zamawiajgcego a Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce nadzoru o kazdej zmianie dotyczacej warunkow realizacji Projektu,
ktora moze mie¢ znaczenie w zakresie wykonywanych ustug nadzoru.

2) Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos$é czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ei
Zamowienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach: 6

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium [Znaczenie
cena 60,00

Dodatkowe doswiadczenie inspektora nadzorul40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamowienia
wynika¢ bedzie z terminu rozpoczecia i zakonczenia robét dla ktérych petniony bedzie nadzor
inwestorski.

Dotyczy projektu pn. ,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostepnianie zbiorow Muzeum Narodowego w
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