

Warszawa, 16.04.2021 r.

Nr postępowania 5/2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: *wykonanie oraz demontaż wraz z utylizacją ścianek działowych oraz zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych na terenie Budynku Głównego i Oddziałów Muzeum Narodowego w Warszawie.*

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej *ustawą*, informuje o złożonym wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysu ślepego, bądź kosztorysu szczegółowego. Większość firm na rynku posługuje się programem Norma Pro, który nie posiada niektórych podstaw KNR, które są zawarte w programie WINBUD na podstawie, którego został przygotowany przedmiar.

Odpowiedź 1:

Zamawiający udostępnia ślepy kosztorys. Dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy. Zmieniony dokument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Zamawiający zmienia treść rozdziału XXIII pkt. 9 SWZ w następujący sposób:

1. *Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;*

Załączniki:

- nr 1 - ślepy kosztorys,
- nr 2 - tekst jednolity projektowanych postanowień umowy uwzględniający zmiany.

dr hab. Łukasz Gawel, prof. UJ
Dyrektor
Muzeum Narodowe w Warszawie