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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych gtéwnego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

B - 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych gldéwnego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie wykonawczym.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa dziatu Kod CPV
B-00.00.00 Wymagania ogoélne

B -01.00.00. |Roboty przygotowawcze 45111200-0
B —-02.00.00. |Roboty izolacyjne 45421146-9

B—03.00.00. | Wznoszenie rusztowan 44212310-5

B —04.00.00. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1

B -05.00.00. |Montaz rynien i obrobek blacharskich 45261210-9

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zalacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranzowy

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys

4/ Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot

1.4.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wtlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢) mozliwo$cig powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika, moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OKkreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowiaca calos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystgpowania
Ww jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
Ww jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatdéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnoSci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuge sg zgodne z okre$long
normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoS$ci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem w trakcie
realizacji rob6t (budowy)

Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot
PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zakladowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek
zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem,
Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do robot innych
niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce warunkow umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow/sprzgtu na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenie wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogodlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe
» rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoin, lepiszczy,
kruszyw itp.
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i1 wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot
> sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

YV VVVVVVYVY

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nicograniczony dostegp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier b¢dzie miat zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatlow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych



1.

» deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:
e Polskg Norma lub
e  Aprobatg technicznag, a w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawca w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw
Robot

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

» Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
» Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
>
>

VVVVVYVYVYYVY

Y VY

je przeprowadzat
Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje si¢ do
rejestru Obmiarow.
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3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oproécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

Protokot przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokoty odbioru Robot

Protokoty narad i ustalen

Korespondencj¢ na budowie

VVYVYVVY

5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
1 0 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robot i materialéw
Okreslanie ilosci materialow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke poprzez te
jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty czas trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie Rejestru Obmiarow. Obmiar6éw razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika
do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) Odbiorowi czgsciowemu
¢) Odbiorowi wstgpnemu
d) Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikow, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)
Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew. PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zalaczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

e AU
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:

1. robocizng bezposrednig wraz z kosztami

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow

i transportu na plac budowy

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — Kod CPV: 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych gltownego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
— przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 1
2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.
Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie, lacznie ze $cianami fundamentowymi. Materialy posegregowaé
1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 7.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE - Kod CPV: 45320000-6
1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci budynkoéw, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg:

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych gldownego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych
i pionowych usytuowanych w czeSciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot hydroizolacyjnych, wymagan
w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania og6lne”, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktéorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréownosci lub réznic poziomow powierzchni
podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje

wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadla wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania og6lne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacj¢ rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. Zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.— Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentow,
— rzuty fundamentoéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem pomi¢dzy
tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen
krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach podziemnych
i przyziemiach budynkéw powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,;regionalny wyrob
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania roboét hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czgéci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne mogg by¢
wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Odrgbng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatoéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,
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— rozpuszczalniki, §rodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowe)),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002
1. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot hydroizolacyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t hydroizolacyjnych czeéci podziemnych i przyziemi budynkéow materialow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialdéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo,
anie poziomo. Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot,
to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Wymagania Dotyczace Sprze¢tu, Maszyn I Narzedzi

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla §rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow hydroizolacyjnych. Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
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b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatdw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatdéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogblne”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprz¢tem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu 1 narz¢dzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki. Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé
rownomiernie obok siebie na calej powierzchni ladunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody. Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wezesniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
cze¢$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
ogolne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2
mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potlaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi
(sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) Iub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych.

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane
z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
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— B-20 przy izolacji z laminatdow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno

stosowac roztworoéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdétowe dotyczace podtozy murowanych.

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonac na
zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie
ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny
by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy
silnym naslonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkéw znajdujgcych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié
w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé
ze skarpami (2,00 m dla skal zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji
wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy
utrzyma¢ przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania og6lne

Zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czgs¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.”
Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne cz¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spelia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek Iub jego czgé¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— §cisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujagcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowad zuzycie materiatu tzn. Aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona
w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddzialujacych na siebie w sposob
destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugos$ci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.
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Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czeéci podziemne;j i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosié
co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni §ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegodtowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne czgéci podziemnych i1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastgpujace:

—izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode;
izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody,
jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami
badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystgpowania wody gruntowe;j,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloSci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,
—w przypadku przejécia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
polaczenia,

— przej$cia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne cze¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach
i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewatl podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem,
o dhugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnié¢
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dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe
hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego
do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podloza i taczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta
tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatlow
rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa
warstwg drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materialdéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych
klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé¢ tzw. uplynniong folig; dopuszcza si¢ taczenie folii na zaktadach
metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikow mocujacych w spodniej czesci zaktadu,
wzdtuz linii rownoleglej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikow mocujacych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

— poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji
Iub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji.

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemne;j i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z

dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych

czgdci i przyziemi budynkow.

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow.

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrola powinny by¢ objete w przypadku
podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos$¢ podktadow, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadnos$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegblowych specyfikacji technicznych, wypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymagane] przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé
i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
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— gladzi i tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych ptaszczyzn (krawegdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow hydroizolacyjnych,
w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnos$cig do 1 mm,
na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wicksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢
wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta rekg. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji
techniczne;j.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow(wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykoéw réznych plaszczyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$§¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentdéw wyrobow stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob zapewniajacy ich cigglosé
1 szczelno$e,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawno$ci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robo6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zakladdéw, doktadnosci sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakoS$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnigciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, cigglosei, miejsc przebic¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji

techniczne;j.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie
przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub
metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy
o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podlozem. Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na
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obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciccie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac
co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i

przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
otworéw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m? Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Sposdb odbioru robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,.Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi

zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy
pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji
wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza lub poszczegolne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie
do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czgéciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czesciowego robodt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego
jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
robo6t obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usung¢ wadliwie wykonana
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonacé ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetlieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag.
8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i
Prac towarzyszacych
Zgodnie z warunkami umowy

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy

PN-69/B-10260
PN-90/B-04615

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

Asfaltowa masa zalewowa.

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajaca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na
goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 13252:2002

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowejtacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy

(za pomoca stolika rozptywu).
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PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosei do
podloza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i

zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami).
10.3.Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uSytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢é¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢éci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 03.00.00 WZNOSZENIE RUSZTOWAN — Kod CPV: 45421146-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacej wykonania
i odbioru rusztowan, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych gldéwnego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
- montaz rusztowan,
- montaz instalacji odgromowej rusztowan,
- oznakowanie, - montaz siatek ostonowych,
- wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacja i wejsciami do budynkow
- demontaz rusztowan.
Nie narzuca si¢ Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowac rusztowanie
odpowiadajace rodzajowi robot i gwarantujace wykonanie robot, bezpieczenstwo dla zalogi i oséb
postronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania og6lne"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestow powinny posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajaca do
stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwigzanych powinny mie¢:

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- Nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu

- "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:

- zgodno$¢ z dokumentacja producenta,

- oznakowanie ,

- wytrzymatos$¢ konstrukcji rusztowan i podestow,

- stateczno$¢ rusztowan, - urzadzenia piorunochronne,

- urzadzenia ostrzegawcze, - urzadzenia transportowe,

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,

- wysilek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

- wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

- wygoda pracy na rusztowaniu,

- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,

- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacj¢ techniczng moze
stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny
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sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej
instrukcji nie posiada.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci ,
stuzaca do  utrzymywania o0s6b  ,materialtow 1  sprz¢tu. Rusztowanie ochronne to  konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie
systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementow rusztowania , stuza do utrzymywania osob.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatbw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralna czg¢s¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:
a) wysoko$¢ rusztowania ,
b)wysokos$¢ przesta ,
c) dlugos$¢ przesta ,
d)szerokos¢ przesta ,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg:
—  stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wlazami, sztywne polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry st¢zef, oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,
stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne polgczenia pomiedzy poprzecznicami
i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),
stupki porgczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji rusztowania ),
stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
—  wezel - miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych ,
—  stezenie wzdluzne ,
— stojaki , poprzecznice , podluznice , podtuznice wzmacniajace,
— odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,
— pomosty robocze - podesty , ktore tworzg miejsce do pracy pomigedzy dwoma stojakami
wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nos$nej , stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych Iub daszkéw ochronnych ,
— podstawki ( sztywna plyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig ),
— fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),
rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j , sktadajacy si¢
z 2-6¢ch podhuznic potaczonych poprzeczkami,
rama pionowa - gldwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakow polaczonych poprzeczkami ,
kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,
konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysoko$ci przedmiotow
i materiatdbw budowlanych ,
— porecz glowna , porgez posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,
—  podstawki $rubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdluzne itp.).

w

. Sprzet

3.1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzgtu systemowego dla danego rusztowania .

3.2. Wymagania ogolne dla sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
4. Transport

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. Wykonanie robdt

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
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5.1. Wymagania ogdlne
Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b
wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzg¢dzi i niezbgdnej ilosci
materialow;
2) posiadac stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obciazen;
3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk
pracy;
4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Liczbg i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m,
a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

W przypadku odsunig¢cia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady, od strony tej
$ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementoéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obregbie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiada¢ co najmnie;j:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.
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Osoby dokonujace montazu i1 demontazu rusztowan s3a obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpow migdzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych
w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza
strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢;

w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementdéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony
w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wigcej osob, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobdw, materiatow
i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o §ciang obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest zabronione.

Laczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi
jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy
Iub uprawniona osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego

przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscic¢ za pomocg recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.
Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej

spadek nie moze przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoéch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione

6. Kontrola jakosci
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar robot

29



Nie dotyczy.
8. Odbior robot

Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- oporno$¢ uziomu,
- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. Podstawa platnosci

Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie beda rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robot, ktore beda wykonywane
Z rusztowarn.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE — Kod CPV: 45111300-1
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidorkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych gltownego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot

e demontaz starych cz¢sci orynnowania,
e demontaz i ponowny montaz ptyt betonowych,
e wykucie bruzd,

2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz, tynk, gruz betonowy, blacha
Miedz, ktora zostaje z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

3. Sprzet
Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewngtrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport.
Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wilasciwa utylizacja. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robdt
Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie moga w zaden sposéb pogarsza¢ komfortu 0séb zamieszkatych w tych budynkach.

6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
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7. Jednostka obmiaru
- skucie tynkow — m?,
- wykucie z muru istniejacych drzwi — m?,
- rozbiorka elementow betonowych — m3,
- rozebranie podiog — m?,
-rozebranie potaci dachowych — m?,

- wywoz gruzu i elementéw otworowych — m?>.

8. Odbioér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy

9. Podstawa platnos$ci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy iloéci po odbiorze robot.

10. Przepisy zwiazane
Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozporzadzenie
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00. MONTAZ RYNIEN I OBROBEK BLACHARSKICH - Kod CPV: CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rynien i obrobek blacharskich, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane polegajace na wymianie rur spustowych, rewizji rur spustowych i wykonania instalacji grzewczej rur
spustowych glownego budynku Muzeum Narodowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robotL

e  Wymiana zeliwnych osadnikéw deszczowych,
e  Wymiana rur zeliwnych kielichowych,
e  Wymiana miedzianych prostek, rur, kohierzy i kolanek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3a z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.
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2.0. Materialy

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie
Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiada¢ wymaganiom przeciwpoza-
rowym, sanitarnym i technicznym.

3.0. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii materiatu, jego
objetoscei, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

5.0. Wykonanie robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia wejscia osob trzecich
w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych
w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace przy pracach na wysokos$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robodt
i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

6.0. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwos$ci materialow i robot sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji
montazu producentow.

7.0. Obmiar robot
Jednostka obmiaru sa jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.
8.0. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji. Bezposrednio
przed przystapieniem do prac dekarskich, nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza. Poszczegdlne etapy robot
pokrywczych dekarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych, powinny by¢ przeprowadzone nastepujace sprawdzenia:
- sprawdzenie zgodnosci z ST,
- sprawdzenie materialow,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrobek ,
- sprawdzenie mocowania,
- sprawdzenie potaczen.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne zasady platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST 01 01 ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy Zwigzane
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- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim okraglym i kwadratowym.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Pokrycia dachowe.(aktualnie obowiazujace)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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