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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

 
do projektu przebudowy bramy wjazdowej i części ogrodzenia w ramach zadania: 

dostosowanie przejazdu bramą wjazdową na teren MNW od strony północno - 

zachodniej dla dojazdu jednostek straży pożarnej. 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 

1.1. Umowa z dnia 27-11-2020 r. na wykonanie projektu budowlanego przebudowy 

bramy wjazdowej i części ogrodzenia w ramach zadania: dostosowanie przejazdu 

bramą wjazdową na teren MNW od strony północno-zachodniej dla dojazdu 

jednostek straży pożarnej. 

1.2. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej, stosowania 

hydrantów wewnętrznych oraz dróg pożarowych w obiekcie Muzeum Narodowego 

w Warszawie; mgr inż. Krzysztof Dąbrowski, inż. Marian Nocula, Warszawa 2012. 

1.3. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 31 maja 2012 r. znak: WZ 5560/88/12. 

1.4. Stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 09 sierpnia 2012 r., znak: 

KZ-SIII.4120.481.2012.MDY(2). 

1.5. Wizja lokalna  na  terenie obiektu oraz dokonanie niezbędnych oględzin i 

pomiarów inwentaryzacyjnych. 

1.6. Uzgodnienia i informacje uzyskane od Zamawiającego. 

1.7. Obowiązujące przepisy i Polskie Normy. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 

 

         Przedmiotem niniejszego opracowania jest brama wjazdowa i część ogrodzenia na 

terenie działki nr 4/1, na którym znajduje się Gmach Główny Muzeum Narodowego w 

Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 3. Użytkownikiem przedmiotowej nieruchomości jest 

Muzeum Narodowe w Warszawie. 

        Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy bramy 

wjazdowej i części ogrodzenia w ramach zadania: dostosowanie przejazdu bramą 

wjazdową na teren MNW od strony północno-zachodniej dla dojazdu jednostek straży 

pożarnej. 

 

3. OPIS  I  PRZEZNACZENIE   OBIEKTU. 

 

Na terenie działki nr 4/1, znajduje się Gmach Główny Muzeum Narodowego. 

Konkurs na budowę gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie rozstrzygnięto w 

grudniu 1924 r. W jego wyniku do realizacji wybrano projekt arch. prof. Tadeusza 

Tołwińskiego. 

Budowę gmachu Muzeum Narodowego rozpoczęto w połowie 1927 r. W ciągu 

roku 1927 i 1928 wykonano fundamenty pod cały gmach oraz wykonano w stanie 

surowym pawilony I, II i VII. W 1931 r. ukończono całkowicie pawilon I oraz część 
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pawilonu II. Do roku 1934 roboty przerwano ze względu na brak funduszy. Budowę 

wznowiono w 1935 r. i zakończono w połowie 1938 r. Część budynku zwana Ryzalitem 

została dobudowana w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek jest 

czterokondygnacyjny. Posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Składa 

się z siedmiu części, zwanych przez autora projektu pawilonami. Pawilony o numerach 

nieparzystych są usytuowane prostopadle do Al. Jerozolimskich. Skrajne pawilony 

ograniczają budynek odpowiednio od zachodu (pawilon I) oraz od wschodu (pawilon VII) 

a pomiędzy nimi znajdują się pawilony III i V. Pawilony II, IV i VI równoległe do Al. 

Jerozolimskich ograniczają budynek od strony południowej. Taki układ pawilonów tworzy 

trzy otwarte dziedzińce od strony Al. Jerozolimskich.  

Całkowita długość budynku mierzona wzdłuż pawilonów parzystych wynosi ok. 

200 m. Długość pawilonów nieparzystych od strony dziedzińca wynosi ok. 63 m, a od 

strony zewnętrznej ok. 80 m. Szerokość wszystkich pawilonów jest podobna i wynosi ok. 

17 m. 

Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej. Konstrukcję nośną 

budynku stanowi dwutraktowy układ mieszany, który tworzą zewnętrzne i wewnętrzne 

ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej lub 

cementowo – wapiennej oraz miejscami żelbetowy szkielet. Konstrukcja stropów jest 

zróżnicowana w obrębie pawilonów oraz na poszczególnych poziomach. Najczęściej 

występują stropy skrzynkowe z dwiema płytami i stropy płytowo żebrowe o różnym 

rozstawie żeber a także stropy Ackermana i Kleina. 

Konstrukcja dachu jest zróżnicowana. Nad częścią budynku wykonano więźbę 

dachową dwuspadową o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej z poszyciem z 

desek , a na skrzydle 6 i 7 oraz 1 i 2 - o konstrukcji stalowej z poszyciem z blachy 

fałdowej, na których ułożono pokrycie z papy asfaltowej. Nad częścią sal wystawowych 

wykonane zostały świetliki dachowe. 

Gmach Muzeum Narodowego wraz  z terenem dawnego ogrodu ks. Kazimierza 

Poniatowskiego wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 7 listopada 1989 r. – nr 

rejestru A-1379. 

 
 

Muzeum Narodowe, projekt Tadeusza Tołwińskiego, 1926 
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4. OPIS  PLANOWANYCH  PRAC  REMONTOWYCH . 

 

4.1. Ogólne wytyczne realizacyjne planowanych prac 

Prowadzone od roku 2012 działania wynikające z „Ekspertyzy technicznej 

dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, stosowania hydrantów wewnętrznych oraz 

dróg pożarowych w obiekcie Muzeum Narodowego w Warszawie” ( 1.2.) wskazującej 

niezbędne rozwiązania techniczne, których realizacja zapewni akceptowalny poziom 

bezpieczeństwa pożarowego budynku, zmierzają do poprawy istniejącego stanu 

bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z nich jest zapewnienie przejazdu w bramie 

wjazdowej na teren Muzeum od strony północno - zachodniej szerokości nie mniejszej niż 

3,6 m. 

Z uwagi na występujące w budynku niezgodności z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpożarowymi, między innymi w postaci nie spełnienia wymagań 

dotyczących zapewnienia drogi pożarowej do budynku zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., 

Nr.124, poz. 1030) niniejszy projekt dotyczy przyjętego w Ekspertyzie (1.2) rozwiązania 

zamiennego w zakresie dróg pożarowych, zapewniającego niepogorszenie warunków 

ochrony przeciwpożarowej poprzez poszerzenie przejazdu  w bramie wjazdowej na teren 

MNW od strony północno - zachodniej do szerokości nie mniejszej niż 3,6 m.  

 

4.2. Opis stanu istniejącego. 

 

W północno - zachodnim narożu działki nr 4/1 przy Al. Jerozolimskich 3 w 

Warszawie, w ogrodzeniu biegnącym wzdłuż Al. Jerozolimskich przylegającym do 

skrzydła nr 1 Gmachu Głównego Muzeum Narodowego znajduje się brama wjazdowa na 

teren posesji. Ogrodzenie wykonane jest w formie muru pełnego murowanego i w części 

wykonanego z gruzobetonu.  Mur ma wysokość ok. 2,85 m. Mur wykończony jest 

okładziną z piaskowca w postaci prostokątnych płyty o grubości ca 4 cm i przykryty 

nakrywą z piaskowca gr. ok. 9 cm. 

Otwór w ogrodzeniu, w którym zamontowana jest brama ma szerokość ok.  3,13 m 

w świetle. Skrzydła bramy po jej otwarciu zawężają przejazd do ok. 2,85 m. To dodatkowe 

zawężenie wynika z usytuowania osi obrotu skrzydeł bramy, który znajduje się wewnątrz 

otworu bramy, w połowie szerokości muru ogrodzenia. 

Brama wykonana jest w  konstrukcji stalowej. Skrzydła wykonane są z 

płaskownika 65 x 25 mm i  prętów 35 x 35 mm rozmieszczonych osiowo co ok. 14,5 cm i 

ostro zakończonych na górze „w szpic”. U dołu do wysokości ok. 0,4 m skrzydła pokryte 

są blachą stalową gr. ok. 6 mm. 

 Po prawej stronie wjazdu, za bramą, na terenie działki nr 4/1 usytuowana jest 

wartownia, przez którą odbywa się ruch pieszy (wejście) na teren Muzeum. 

W odległości ok. 18 cm od prawej krawędzi otworu bramy znajduje się napis w 

postaci metalowych liter: „MUZEUM NARODOWE” oraz poniżej: „DYREKCJA, 

BIURA, PRACOWNIE, BIBLIOTEKA” 
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4.3. Zakres planowanych prac remontowych. 

 

Planując poszerzenie światła wjazdu do wymaganej szerokości min. 3,6 m przyjęto, 

iż z uwagi na położenie istniejącej wartowni, która znajduje się po prawej stronie bramy 

patrząc od strony Al. Jerozolimskich, krawędź otworu bramy znajdująca się po prawej 

stronie wjazdu, pozostanie bez zmian.  

Poszerzenie otworu w ogrodzeniu dokonane zostanie poprzez przesunięcie lewej 

krawędzi otworu bramy o ok. 80 cm. W ten sposób szerokość otworu w świetle muru 

wyniesie ok. 3,93 m, zaś szerokość przejazdu po otwarciu bramy min. ok. 3,65m. 

Poszerzenie wykonane zostanie poprzez wyburzenie fragmentu ogrodzenia z lewej strony 

wjazdu. 

W trakcie dokonanych oględzin przedmiotu projektu stwierdzono, że stan 

techniczny elementów ogrodzenia jest dostateczny, jednak liczne pęknięcia i zarysowania 

płyt piaskowca mogą świadczyć o zniszczeniach struktury muru, a jego faktyczny stan 

ocenić będzie można dopiero po zdjęciu okładziny muru z płyt piaskowca. W związku z 

tym na krawędziach otworu bramy z każdej strony zaprojektowano słupy żelbetowe, które 

pozwolą wzmocnić mur ogrodzenia i jednocześnie pozwolą bezpiecznie przenieść ciężar 

ciężkich skrzydeł bramy. 

Z uwagi na zmienioną szerokość bramy zmianie ulegnie także szerokość skrzydeł 

bramy. Projektuje się w miejsce dotychczasowych wykonać nowe, szersze skrzydła. 

W związku z tym projektuje się wykonanie następujących prac budowlanych: 

1. demontaż skrzydeł bramy poprzedzony demontażem mechanizmu blokowania bramy 

po jej zamknięciu, który należy poddać renowacji i zamontować ponownie do 

nowego skrzydła 

2. demontaż liter tworzących napisy na ogrodzeniu po prawej stronie wjazdu 

3. demontaż uchwytów na flagi, ich renowacja i ponowny montaż 

4. demontaż nakrywy i okładziny z piaskowca muru ogrodzenia po lewej stronie wjazdu 

(patrząc od strony Al. Jerozolimskich)  

5. demontaż nakrywy i okładziny z piaskowca muru ogrodzenia po prawej stronie 

wjazdu (patrząc od strony Al. Jerozolimskich)  

6. odkucie łożysk i elementów służących do ustawienia osi obrotu bramy 

zamontowanych w nawierzchni wjazdu (demontaż, remont i ponowny montaż) 

7. rozbiórka muru ogrodzenia po lewej i prawej stronie wjazdu 

8. rozbiórka fundamentów po lewej i prawej stronie wjazdu 

9. przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów i słupów żelbetowych 

10. betonowanie fundamentów 

11. betonowanie słupów 

12. wzmocnienie i uzupełnienie odsłoniętych części muru ogrodzenia i fundamentu  

13. montaż okładzin z piaskowca i nakryw na nowych, odtworzonych częściach 

ogrodzenia 

14. uzupełnienie i odtworzenie nawierzchni wjazdu 

15. montaż nowych skrzydeł bramy 
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Inwentaryzacja 

Dokonano inwentaryzacji bramy stalowej oraz części ogrodzenia pomiędzy 

narożnikiem północno – zachodnim działki a Gmachem Głównym Muzeum. Wyniki tej 

inwentaryzacji pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych. 

Nowa brama stalowa 

Projekt nowej bramy wykonano przy założeniu, iż nowa brama winna możliwie 

wiernie odtwarzać istniejącą. Projektowana brama  będzie w miarę możliwości identyczna 

pod względem wyglądu, proporcji, przekroju zastosowanych elementów i podziałów z 

dotychczas istniejącymi. 

Kolorystyka 

Kolorystyka nowej bramy zostanie zachowana oraz dobrana na podstawie koloru 

bramy istniejącej. Bramę projektuje się w kolorze czarnym.  

Elementy metalowe 

Mechanizm blokowania bramy znajdujący się przy skrzydle bramy położonym od 

strony skrzydła 1 Gmachu Głównego po demontażu należy poddać renowacji i ponownie 

zamontować do nowego skrzydła bramy. Do ogrodzenia zamocowane są również uchwyty 

na flagi. Zostaną one zdemontowane, a po renowacji zamontowane ponownie. 

Napisy na ogrodzeniu 

Napisy umieszczone na ogrodzeniu, które znajdują się po prawej stronie wjazdu 

wykonane z pojedynczych metalowych liter: „MUZEUM NARODOWE” oraz 

„DYREKCJA, BIURA, PRACOWNIE, BIBLIOTEKA” po ich renowacji zostaną 

ponownie zamontowane w tym samym miejscu. 

Elementy kamienne 

Płyty piaskowca o wysokości 40 – 55 cm ułożone są na murze ogrodzenia w 

równych rzędach. Część z płyt ma rysy i pęknięcia, część jest flekowana w miejscach 

uszkodzonych. Okładzinę muru należy możliwie wiernie odtworzyć, zwracając szczególną 

uwagę by przywrócić pierwotny wygląd frontu ogrodzenia od strony Al. Jerozolimskich. 

 

4.4. Sposób i kolejność prowadzenia prac. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć zasilanie wszelkich urządzeń w obszarze 

wykonywanych prac oraz zdemontować gabloty na ogrodzeniu i urządzenie kontroli 

dostępu znajdującego się po lewej stronie wjazdu, a następnie wykonać: 

1. demontaż mechanizmu blokowania bramy po jej zamknięciu ze skrzydła bramy 

2. demontaż liter tworzących napisy na ogrodzeniu po prawej stronie wjazdu 

3. demontaż uchwytów na flagi 

4. demontaż skrzydeł bramy 

5. demontaż nakryw i okładziny z piaskowca muru ogrodzenia po lewej stronie wjazdu 

na długości ok.1,30 – 1,80 m 
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6. demontaż nakrywy i okładziny z piaskowca muru ogrodzenia po prawej stronie 

wjazdu na długości ok.0,50  - 1,00 m 

Uwaga: płyty piaskowca należy demontować ze szczególną ostrożnością i 

starannością tak, by nie uległy uszkodzeniu, starając się zachować je w całości. Płyty 

demontować w całych elementach na takiej długości, by móc bezpiecznie wyburzyć 

istniejący mur. 

7. wykuć łożyska i elementy służące do ustawienia osi obrotu bramy zabetonowane w 

nawierzchni wjazdu (po ocenie ich stanu technicznego i poddać je renowacji lub 

wykonać nowe) 

8. wyburzyć mur ogrodzenia na długości ok. 1,30 m po lewej stronie wjazdu – tak by 

nie uszkodzić elementów górnego mocowania bramy 

9. wyburzyć mur ogrodzenia na długości ok. 0,50 m po prawej stronie wjazdu -  – tak 

by nie uszkodzić elementów górnego mocowania bramy 

10. rozbiórkę fundamentów po lewej i prawej stronie wjazdu 

11. przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów i słupów 

12. zabetonowanie fundamentów 

13. szalowanie słupów i montaż elementów górnego mocowania bramy, a w przypadku 

gdy obecny sposób mocowania bramy nie może być użyty – wykonać montaż blach 

do mocowania „górnego zawiasu” 

14. zabetonowanie słupów 

15. naprawa, uzupełnienie i wzmocnienie odsłoniętych części muru ogrodzenia i 

fundamentu (jeżeli to konieczne) 

16. montaż elementów służących do ustawienia osi obrotu bramy w nawierzchni wjazdu 

17. montaż okładzin z piaskowca i nakryw na nowych częściach ogrodzenia 

18. uzupełnienie nawierzchni wjazdu 

19. montaż nowych skrzydeł bramy, uchwytów na flagi i liter 

20. montaż urządzenia kontroli dostępu po lewej stronie wjazdu 

4.5. Uwagi końcowe i zalecenia 

 

1. Przed zamówieniem nowej bramy Wykonawca winien sprawdzić z natur wymiary 

bramy i wykonać rysunek warsztatowy oraz uzyskać akceptację przyjętych 

rozwiązań przez Inwestora. 

2. Wykonawca winien obliczyć zbrojenie słupów i fundamentów, wykonać rysunki 

zbrojenia tych elementów i przedstawić je do zatwierdzenia przez Inwestora. 

3. Wszelkie prace związane z przebudową bramy i części ogrodzenia winny być 

wykonywane ze szczególną starannością i w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

funkcjonowania Muzeum. Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 

Harmonogram prac do zatwierdzenia. 
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4. W czasie wykonywania prac w zakresie przebudowy bramy wjazdowej i części 

ogrodzenia, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rejonu 

wykonywania prac. 

5. W trakcie prowadzenia prac należy stosować wyłącznie wyroby wprowadzone do 

obrotu. Wyroby budowlane użyte do prac remontowych powinny posiadać aktualne 

certyfikaty, oceny techniczne i deklaracje właściwości użytkowych, oraz 

odpowiadać normom technicznym. 

6. Roboty budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim i uprawnionym nadzorem i 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

7. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp oraz 

warunków wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

8. Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z 

późn. zm. ) : „Prowadzenie robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie 

tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków”.  
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
do projektu przebudowy bramy wjazdowej i części ogrodzenia w ramach zadania: 

dostosowanie przejazdu bramą wjazdową na teren MNW od strony północno - 

zachodniej dla dojazdu jednostek straży pożarnej. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji. 

 

     Zgodnie z przedmiotem zamówienia projektuje się przebudowę bramy wjazdowej i 

części ogrodzenia polegającą na: 

 demontażu skrzydeł bramy 

 demontażu liter tworzących napisy na ogrodzeniu, uchwytów na flagi i ich 

renowacji 

 wyłączeniu zasilania wszelkich urządzeń i gablot w obrębie wykonywanych prac 

oraz demontażu urządzenia kontroli dostępu  

 demontażu nakryw i okładziny z piaskowca muru ogrodzenia po lewej i po prawej 

stronie wjazdu  

 demontażu łożysk i elementów służących do ustawienia osi obrotu bramy 

zabetonowanych w nawierzchni wjazdu i ich ponowny montaż 

 rozbiórka muru ogrodzenia i fundamentów po lewej i prawej stronie wjazdu 

 wzmocnienie odsłoniętych części muru ogrodzenia i fundamentu 

 wykonanie fundamentów 

 wykonanie słupów żelbetowych 

  montaż okładziny z piaskowca i nakryw na nowych częściach ogrodzenia 

 uzupełnienie nawierzchni wjazdu 

 montaż nowych skrzydeł bramy 

 ponownego montażu urządzenia kontroli dostępu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

      Na terenie działki nr 4/1 znajduje się Budynek Główny Muzeum Narodowego w 

Warszawie o trzech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. W obiekcie 

znajdują się sale wystawowe, galerie, pracownie, pomieszczenia administracyjno-biurowe, 

pomocnicze, magazyny oraz zaplecze techniczne. 

     Obsługa komunikacyjna, wjazd i wejście na teren posesji, odbywa się od strony               

Al. Jerozolimskich.  

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)  zakres prac 
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związanych z projektowanym zagospodarowaniem działki nie obejmuje robót 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poza budynkiem. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich    

    skala i rodzaj oraz miejsce i czas wystąpienia 

 

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)  przy realizacji 

inwestycji występują roboty, wyszczególnione w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 

– Prawo budowlane, które stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, do których należą prace wykonywane na wysokości powyżej 5,0 m, gdzie 

występuje ryzyko upadku z wysokości ( § 6 pkt. 1b ). 

     Projektowany zakres robót przewiduje wykonywanie prac polegających na 

przebudowie bramy wjazdowej i części ogrodzenia. 

     Skala tych zagrożeń związana jest bezpośrednio z zakresem wykonywanych robót. W 

przypadku niniejszej budowy prace na wysokości będą stanowiły pewien procent całości 

robót budowlanych i należy więc zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy ich 

wykonywaniu.  

     Zgodnie z art. 18 i 21a prawa budowlanego, przed rozpoczęciem budowy, w 

przypadkach określonych w art. 21a ust.1a, należy opracować plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu oraz warunki prowadzenia robót. 

Zakres i formę „ planu bioz” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji   

     robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:  

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób 

posiadających odpowiednie przeszkolenie 

2. odpowiednie środki zabezpieczające 

3. instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

 - imienny podział pracy 

 - kolejność wykonywania zadań 

 - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

 Wszystkim pracownikom należy udzielić instruktażu BHP przed przystąpieniem do 

wykonywania robót, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości, i ewentualnego 

zagrożenia spowodowanego elementami z demontażu stolarki drzwiowej.  

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych w zakresie BHP należy do obowiązków kierownika budowy. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z   wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w  ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 

komunikację,  umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca obowiązany jest wykonać 

zagospodarowanie placu budowy obejmujące w szczególności: 

 wygrodzenie obszaru w rejonie wykonywania robót 

 oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi 

 umieszczenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 wydzielenie składowisk materiałów budowlanych 

 właściwe wykonanie zasileń urządzeń elektrycznych na placu budowy 

 zabezpieczenie i informacja o możliwych zagrożeniach (tablice 

informacyjne o możliwości powstania takiego zagrożenia) 

 Roboty wykonywać należy zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Strefy szczególnie niebezpieczne znajdują się wokół  remontowanych budynków w 

odległości od niego min. 3,0 m.  

 Wszystkie roboty wykonywane co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi i 

nie zabezpieczone co najmniej 1,5 metrowymi ścianami są pracami na wysokości. Należy 

je zabezpieczyć balustradami, siatkami ochronnymi lub stosować linki i szelki 

bezpieczeństwa. 

W miejscu widocznym, od strony dojazdu na budowę powinna się znajdować 

tablica budowy z numerami telefonów alarmowych oraz telefonem do kierownika budowy. 

Organizacja placu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a 

materiały budowlane składowane muszą być w sposób bezpieczny. Dotyczy to również 

materiałów z rozbiórki. 

 Na placu budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy oraz podręczny 

sprzęt gaśniczy ppoż. Miejsce to powinno być odpowiednio oznakowane zgodnie z Polską 

Normą, widoczne i łatwo dostępne. 

 Zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

w trakcie wykonywania robót budowlanych należy dokonać w oparciu o: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz  

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

7. Strefa oddziaływania  i uciążliwości   

 Będąca przedmiotem opracowania przebudowa bramy wjazdowej i części 

ogrodzenia posiada, z uwagi na położenie obiektu w stosunku do granic działki i rodzaj 

planowanych robót, obszar oddziaływania nie wykraczający poza granicę działki. 
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Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie stref w 

obrębie bezpośredniego wykonywania robót jak również na uciążliwości wynikające z 

prowadzenia robót w miejscu, które jest głównie wykorzystywane do wejścia i wjazdu na 

teren Muzeum.  

 

                                                   Opracowała: 
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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333 z późn. zm. ) oświadczamy,  że projekt budowlany : 

 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego :   

  Przebudowa bramy wjazdowej i części ogrodzenia w ramach zadania: 

  dostosowanie przejazdu bramą wjazdową na teren MNW od strony  

  północno-zachodniej dla dojazdu jednostek straży pożarnej 

Kategoria obiektu budowlanego :     IX 

Adres :  Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 

                    Jednostka ewidencyjna : 146510_8 

Obręb: 5-06-01 

Działka nr  4/1    

Inwestor :       Muzeum Narodowe w Warszawie 

              00 - 495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 

 

 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

oraz  zasadami  wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 mgr inż. arch. Halina Ostrowska 

 upr. bud. nr 2404/Lb/85                                 -   …………………………………. 
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