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Warszawa, dn. 26 września 2022 r.

Postępowanie nr 36/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na: Wykonanie projektów branżowych dla Muzeum 
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni oraz dla Muzeum Wnętrz w 
Otwocku Wielkim, Oddziałów Muzeum Narodowego w Warszawie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie wyjaśnia treść SWZ 
w następującym zakresie.

Pytanie 1:

Proszę o przekazanie informacji: czy dostępne są wersje papierowe lub 
elektroniczne następujących dokumentacji i możliwe będzie ich udostępnienie na 
czas realizacji zadań:

- rysunki architektoniczne obiektów (rzuty i przekroje),

- schematy elektryczne i plany rozdzielni głównych (dotyczy obydwu obiektów),

- schemat i plan istniejących instalacji SSP (dotyczy obydwu obiektów),

- projekty sieci zewnętrznych i przyłączy wod-kan wraz z warunkami przyłączenia do 
sieci miejskich (dotyczy obydwu obiektów)

- projekty istniejących instalacji wod-kan (dotyczy obydwu obiektów)

- projekty istniejących instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, hydraty 
wewnętrzne i zewnętrzne (dotyczy obydwu obiektów)

- projekt istniejącej studni z hydrofornią do celów przeciwpożarowych (dotyczy 
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim)

- projekt instalacji c.o. dla Pałacu i domku Administracyjnego (dotyczy Muzeum 
Rzeźby w Królikarni)

- projekty istniejącej sieci cieplnej, węzłów i podrozdzielni ciepła w poszczególnych 
budynkach (dotyczy Muzeum Rzeźby w Królikarni)

Odpowiedź 1:

Tak, dokumenty będą udostępnione na czas realizacji zadania.
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Pytanie 2:

a) Czy Zamawiający zwracał się do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo- 
kanalizacyjnego o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci 
lokalnych?

b) Czy Zamawiający zwracał się do lokalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego o 
wydanie zaleceń lub wytycznych do wykonania wymiany węzłów?

c) Czy Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej z określeniem przyznanej mocy i mocy rezerwowej?

d) Czy zasilanie w energię elektryczną jest na obiektach rezerwowane (np. 
agregat prądotwórczy, zapewnienie rezerwy mocy z sieci 
elektroenergetycznej)?

Odpowiedź 2:

a) Nie
b) Nie
c) Tak
d) Nie

Pytanie 3:

W opisie przedmiotu zamówienia me znalazłem informacji o obowiązku uzgodnienia 
treści projektów z konserwatorem zabytków, co jest prawnie wymagane, aby 
dokumentacja stała się użyteczna. Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji, 
uzgodnienie to musiałoby się odbywać po terminie wykonania umowy {rozumiem, że 
Zamawiający złoży wnioski). Uzgodnienia konserwatorskie opierają się na 
uznaniowych opiniach osób opiniujących, wiec nie można założyć, że projekty 
zostaną zaakceptowane bez uwag. Proszę więc o doprecyzowanie postępowania w 
sytuacji, gdy na etapie uzyskania pozwolenia konserwatorskiego konieczne będzie 
skorygowanie projektu. Czy Wykonawca ma tę pracę uwzględnić w ofercie, czy 
zostanie udzielone zamówienie dodatkowe?

Odpowiedź 3:

Uzgodnienie treści projektów i złożenie wniosków do właściwego Konserwatora 
Zabytków jest w gestii Zamawiającego. W przypadku otrzymania zaleceń 
konserwatorskich wymagających konieczności dokonania istotnych zmian w 
dokumentacji Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast w 
przypadku konieczności złożenia jedynie dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnienia 
dokumentacji Wykonawca dokona ich w ramach wynagrodzenia umownego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada wytyczne konserwatora zabytków dotyczące planowanych 
zamierzeń budowlanych?
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Odpowiedź 4:

Zamawiający nie posiada wytycznych konserwatora zabytków.

Pytanie 5:

Czy projekty zostaną złożone do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego 
niezwłocznie po ich otrzymaniu i odbiorze przez Zamawiającego?

Odpowiedź 5:

Tak

Pytanie 6:

Proszę o wydłużenie terminu realizacji Części 6 do 120 dni. 60 dni to za mało, żeby 
zaplanować odkrywki, uzyskać na ich wykonanie zgodę, wykonać je i na ich 
podstawie przygotować dokumentację. Proszę wziąć też pod uwagę, że może się 
zdarzyć sytuacja, że po wykonanych odkrywkach pojawią się wnioski, z których 
może wynikać konieczność wykonania kolejnych odkrywek, na które trzeba będzie 
ponownie uzyskać zgodę.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Anna Kościelna

Zastępca Dyrektora ds Narządzania 
Muzeum Narodc .e w Warszawie

(Przed sta wicie! Zamawiającego)


