45315100-0 - Instalacyjne roboty elektryczne,
45315600-4 — Instalacje niskiego napigcia,
45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ( STWiOR)

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania: > Modernizacja rozdzielni TP i TG w Muzeum
Plakatu w Wilanowie, Oddzial Muzeum Narodowego w Warszawie

,1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiOR

Roboty, ktorych dotycza specyfikacje obejmujg wszystkie wymagania ogolne, wspolne dla robot
zwiazanych z realizacja zadania: Modernizacja rozdzielni TP i TG w Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Oddziat Muzeum Narodowego w Warszawie,

1.2. Zakres stosowania STWIOR,

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a. Hol - pomieszczenie wejscie do Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddzial Muzeum Narodowego
w Warszawie.

b. Droga ewakuacyjna - droga komunikacyjna pomi¢dzy holem gtéwnym , galerig a pomieszczeniem
sanitarnym przeznaczony do ruchu osob przemieszczajacych si¢ wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu osobowego.

c. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

d.. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg remontu i
modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniej obejmowacé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

g. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



h. przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem)

i. Oprawa oSwietleniowa- urzadzenie stuzace do rozdzialu , filtracji i przeksztalcenia strumienia
swietlnego, wysylanego przez zrodlo swiatta.

j- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cz¢sci przewodzacych dostepnych , wwypadku
pojawienia sio¢ na nich napiecia w warunkach awaryjnych

k. Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty , ktore wskazuja lokalizacje , charakterystyke
i obmiary obiektu bedacego przedmiotem zadania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja remontu
i przebudowy , STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i
STWiOR.. Uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg terenu parkowego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa rozdzielni TP i TG.

Dokumentacja remontu i przebudowy zawiera obliczenia, rysunki i dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacji projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zmawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
STWIiOR Iub w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji rownowaznej z danymi w
niej zawartymi.. Dane okre$lone w dokumentacji remontu i przebudowy i w STWIOR oraz ewentualnie
w dokumentacji rownowaznej beda uwazane za wartos$ci docelowe . Cechy materiatow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ("pod ruchem"). Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji remontu i przebudowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt uzgodnien i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ podana w ofercie Wykonawcy..

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i przebudowy Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowej. jezeli
Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,



socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach. Przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1. MATERIALY
2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$s¢ 1 byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy , lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Stosowanie materialow réwnowaznych

Jesli dokumentacja przewiduja mozliwos$¢ zastosowania rdownowaznych materialow w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze w zlozonej ofercie przetargowej .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony.

2.4. Do realizacji remontu i modernizacji przewidziane zostaly nastepujace materialy:

2. a. przewody zasilajace oprawy
a. -zgodne z norma PN-87/E-90060
b. - zyly miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1
c. YDYlubYDYp




d. - lzolacja polwinitowa

e. -napigcie 750 V
3. b.  zaciski przebijajace izolacje

a. -przewod gtowny 10-95Al, 1,5-70Cu

b. - przewdd odgatezny 10-95Al, 1,5-70Cu

c. -moment dokrecania 26 Nm
4. c. zaciski odgatezne

a. -przewod Al. 10-50

b. -przewdd Cu 2,5-10

c. -moment dokrecania 20Nm
5 d. wysiggniki

a. - rura stalowa ocynkowana

b. - $rednica 6/4 cala

C. - grubos¢ scianki do 5 mm

d. - dlugos¢ wysiggu i kat rozwarcia podany w tabelach czynnosci

wykonawczych

6. e. ostony bezpiecznikowe kompletne

a. - ostony bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe

instalacyjne szybkie 6A stuzace do zabezpieczenia opraw oswietleniowych
mocowanych do zacisku prgdowego izolowanego
f. oprawy o$wietleniowe i zrodta §wiatta
7. - dla opraw jednokomorowych stopien ochrony oprawy nie nizszy niz [P-65
8. - dla opraw dwukomorowych stopien ochrony oprawy nie nizszy niz IP-65 dla
9.  komory lampy i IP65 dla komory osprzetu elektrycznego,
10. - odbtysnik oprawy jednoczgsciowy petny , odporny na korozjg, , chroniony od
11. gbry pokrywa przed bezposrednim wptywem czynnikoéw atmosferycznych.
12. - klosz i korpus oprawy odporne na dziatanie promieniowania UV,
13. - wymiana zrodta $wiatta od dotu bez uzycia narzedzi, klosz podczas wymiany
14. powinien by¢ podwieszony do korpusu.
15. - oprawy wykonane w Il klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej,
16. - zrédta §wiatta sodowe wysokoprezne tabularne o podwyzszonym strumieniu i
17. trwatlosci uzytkowej min 16.000 godzin
18. - oprawy i zrodta swiatla muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci wystawione przez
19. producenta
20. - napigcie znamionowe oprawy 230 V
21. - oprawy zgodnie z PN bazujacej na EN 60598 musza by¢ wyposazone w
stateczniki

22. ztermowylacznikiem.
23. - dane fotometryczne oprawy musza znajdowac si¢ w komputerowym programie
24. fotometrycznym. Oprawa musi by¢ policzalna.

g.- farbaochronna

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w STWIiOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji remontu i modernizacji. Wykonawca powinien dysponowa¢ minimum 2
szt podnosnikéw koszowych PHM lub podobnych .



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwo$ci przewozonych materialdéw. Wykonawca
powinien dysponowaé¢ minimum 1 szt $rodka transportowego oraz 1 szt samochodu skrzyniowego do
5t,

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga, bycé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ZAKRES i WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji remontu i przebudowy , STWiOR , ewentualng
dokumentacja rownowazng lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot zostana,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wykonania robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
remontu i modernizacji , ewentualnej dokumentacji rownowaznej i w STWiOR , a takze w zalecanych
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dane z kart katalogowych
materiatow , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang, kwestig.
Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1 Zakres remontu i przebudowy

a.) Wymiana rozdzielni TP i TG w iloéci 2 szt.

- demontaz elementow zasilajacych rozdzielnie TP i TG ( obudowy , przewody,tabliczki
bezpiecznikowe, roznicowo pradowe S ),

- montaz rozdzielni na gotowym podtozu (ztozenie nowego sterowaniarozdzielni, podtaczenie
przewodow, sprawdzenie dziatania przed zamontowaniem, zamontowanie dodatkowych detali jak
bezpieczzniki réznicowo pragdowe, zabezpieczenia ochronne.),

- transport

- przyjeto transport technologiczny na odlegto$¢ 10 m.

- posegregowanie zdemontowanych materiatow i odniesienie na wskazane miejsce sktadowania w
skazanym miejscu przez Zamawiajacego.



b.) Wymiana czeéci uszkodzonych przewodéw i montaz nowych.

- dokonanie wykomu na docinkach pomigdzy zasileniami odpowiednia dlugos¢.
- Odizolowanie przewodu.

- Wymiana uszkodzonego przewodu

- zabezpieczenie wykopu

d.) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

- Okreslenie obwodu.

- . Ogledziny instalacji.

- . Sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach.
- . Odtaczenie odbiornikow.

- . Pomiar stanu izolacji i cigglosci obwodu.

- . Podlaczenie odbiornikow.

e.) Podlgczenie opraw do przewodu zerowego

- Oczyszczenie rur w miejscach stycznosci z mostkiem bocznikujacym.
- Wykonanie mostkéw bocznikujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przed przystapieniem
do prac harmonogramu i zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce poprawne
wykonanie robot

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

25. Czgs$¢ ogoblng opisujaca:

a. - organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ,

o
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robodt i jako$ci materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.



Inspektor, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami STWiOR i dokumentacji
fotometrycznej na podstawie wynikéw pomiaréow i danych dostarczonych przez Wykonawce.. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja. . W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normag lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych w.w. dokumenty sa wymagane , kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w.w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Nie wymagany

Protokoly pomiaréw

Protkoty pomiaréw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosSci
materiatow Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach
- nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty modernizacji beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja remontu i
przebudowy i STWIOR, w ustalonych jednostkach.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru.
1) odbiorowi czeSciowemu,
2) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg remontu i przebudowy , STWiOR oraz ewentualng dokumentacjg rownowazng. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



26.

27.
28.

-dokumentacj¢ remontu i przebudowy podstawowsg z naniesionymi zmianami ,
powykonawcza , dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
-wyniki pomiaréw kontrolnych ( izolacja , fotometria )

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami). PN-E-05100

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003

PN — 80/B —03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.



